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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LLAMADO A LICITACION PRIVADA N° 19/2023
EXPEDIENTE N° 5629-CPRMDP-23

REORDENAMIENTO DEL AREA OPERATIVA EN EL ESPIGON N°1

FECHA DE APERTURA: 15 de Noviembre de 2023

HORA:; 11:00 hs.

LUGAR: Sector Administrativo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata.
BUQUE PESQUERO MARLIN N°404

VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO



PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES GENERALES
CAPITULO | — GENERALIDADES

ARTICULO 1.1 — NATURALEZA JURIDICA DEL CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL
DE_MAR DEL PLATA - EI Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, en adelante
CPRMDP, es un Ente de Derecho Publico No Estatal, que se rige por su Estatuto y las
normas constitucionales legales y reglamentarias que le sean aplicables, conforme a su
naturaleza juridica, su objeto y funciones.

El CPRMdP, en su condicién de Persona Juridica de Derecho Publico No Estatal con
individualidad juridica, financiera, contable y administrativa, tiene plena competencia de
conformidad con las disposiciones del Estatuto Regulatorio de su accionar, para realizar
todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.

ARTICULO 1.2. - UBICACION E INFORMACION IMPOSITIVA

UBICACION

CALLE BUQUE PESQUERO (B/P) MARLIN N° 404 - Puerto de Mar del Plata
Caddigo Postal B7T603HOA

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Tel: 0223 / 4802041 — 4802095 — 4805261
e-mail: licitaciones@puertomardelplata.net
INFORMACION IMPOSITIVA

C.U.L.T.: 30-70738200-3

INGRESOS BRUTOS: 30-70738200-3

I.V.A: (Responsable Inscripto)
Impuesto a las Ganancias: Exento

ARTICULO 1.3. - NORMAS OQUE RIGEN ESTA LICITACION Y/ O CONCURSO.- Las
prestaciones que por el presente licite y/ o concurse, contrate y ejecute el Consorcio
Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP) se someteran a lo establecido en este Pliego
de Clausulas Legales, el Reglamento de Contrataciones del presente ente de gestion
portuaria, siendo de aplicacion supletoria lo normado en el resto del blogue de legalidad que
resulte aplicable en funcion del objeto de la contratacion.

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas
gue al efecto establezca el CPRMDP, constituyen por adhesién las facultades y obligaciones
a que deberan ajustarse las partes.

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre si, de manera que cualquier
omisién en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.

ARTICULO 1.4 - TERMINOLOGIA: A los efectos de la aplicacién del Pliego y todo otro
documento contractual, se empleara la siguiente terminologia:

PROVINCIA: Es la Provincia de Buenos Aires

CPRMDP: Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata
PNA: Prefectura Naval Argentina

PRESIDENTE: Presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP)

OFERENTE: A la persona humana o juridica que formule una oferta.

ADJUDICATARIO: Al Oferente al cual se le haya notificado fehacientemente la adjudicacion
de la prestacion objeto de la Licitacion y/ o el concurso.




INSPECCION: Es el personal del CPRMDP designado para la fiscalizacién de la prestaciéon
objeto del contrato.

CONTRATISTA: Es la persona o las personas con entidad juridica a quienes con las cuales
se perfecciona el contrato.

REPRESENTANTE TECNICO: Es el profesional habilitado por el Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires con incumbencia en la prestacion que trata la presente licitacion y/
o0 concurso, designado por el Contratista y que lo representa en todas las operaciones,
gestiones técnicas y en la conduccion de la ejecucién del contrato.

DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Es aquella que se integra con el Pliego de Clausulas
Legales Generales y Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios
Unitarios, Presupuesto y Planos, asi como por las notas de aclaracion que al efecto se
formulen.

PROPUESTA: Es la oferta presentada por los Proponentes en el Acto de la Licitacion o el
concurso, en las condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 1.5 — ALCANCE DEL PLIEGO: Lo sefialado en las Clausulas Legales
Particulares complementa, amplia y/ o modifica los aspectos indicados en las presentes
Clausulas Legales Generales, y tendran preeminencia sobre estas Ultimas.

ARTICULO 1.6 — JURISDICCION: Los oferentes y el contratista se obligan a aceptar
explicitamente para cualquier cuestidn judicial que se suscite entre las partes la jurisdiccion
de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, que
resulten competentes en razon de la materia, renunciando a cualquier otro fuero de
excepcion que les pudiera corresponder, inclusive el Federal.

CAPITULO 2 - DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO

ARTICULO 2.1 - ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION
CONTRACTUAL : La documentacion contractual, que se integra con el Pliego de Clausulas
Legales Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios Unitarios y
Presupuesto, se encontraran para su consulta y adquisicion en el lugar que se indique en el
aviso oficial de la Licitacion y/ o el concurso hasta el tercer dia habil anterior inclusive a la
fecha fijada para el acto de apertura. En el momento de adquisicion del Pliego se debera fijar
domicilio legal en la Ciudad de Mar del Plata asi como también domicilio electrénico, en
cualquiera de los cuales se tendran por validas todas las notificaciones.

ARTICULO 2.2 - ACLARACIONES: Los interesados que hubieran adquirido el Pliego de
Bases y Condiciones, podran pedir aclaraciones por escrito durante el periodo de llamado a
licitacion y/ o concurso hasta el tercer dia habil anterior inclusive a la fecha establecida para
la apertura.

El C.P.R.M.D.P podra, a su vez, efectuar aclaraciones de oficio hasta el tercer dia habil
anterior inclusive a la fecha citada para la apertura.

Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevardn a conocimiento del eventual requirente y del
resto de los Adquirentes del Pliego, mediante Cédulas de Notificacién al domicilio constituido
segun el articulo 2.1 del presente pliego, pasando a formar parte integral del mismo, las
cuales se consideraran conocidas por todos los oferentes.

ARTICULO 2.3 - FORMA DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS: Las garantias exigidas en el
presente Pliego, podran constituirse en algunas de las siguientes formas:

1) Deposito, transferencia y/o cheque certificado contra una Institucion Bancaria Nacional
a la orden del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata.



2) Titulos de la deuda publica nacional o provincial que se acreditaran por su valor de
cotizacién al momento de su efectivo depésito en la cuenta custodia del CPRMdP
correspondiendo los intereses al titular, los que no acrecentaran la garantia.

3) Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, que se presentara con
certificacion, hecho por ante Escribano Publico, de las firmas de quienes las suscriban
y de la personeria y facultades que les asisten para obligar a la entidad bancaria. En
su caso, la firma del Escribano actuante deberd ser legalizada por el respectivo
Colegio Profesional.

4) Seguro de Caucion, la que deberd cumplir las condiciones y requisitos dispuestos por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion, debiendo la aseguradora constituirse en
fiadora solidaria, lisa y llana, principal pagadora.

Las mismas deberan a su vez y dependiendo de su tipologia:
A) Instituir al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata como "asegurado” Unico.

B) Cubrir o participar a prorrata en concurrencia con otros garantes hasta el importe
total de la garantia que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las
obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

C) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o
adjudicatario, que actie como tomador de la Pdliza, no afectaran en ningin caso los
derechos del asegurado frente al asegurador.

D) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma
medida en que, de acuerdo con la legislacion vigente, el presente Pliego y el Contrato
respectivo hagan responsable al oferente y/ o eventual adjudicatario.

E) Establecer que una vez firme la resolucion dictada dentro del ambito del CPRMDP,
gue establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de
las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrd derecho a exigir del asegurador el
pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacion extrajudicial de
pago hecho a aquel, no siendo necesaria ninguna otra interpelacién ni accién previa
contra sus bienes.

F) Estipular que el siniestro quedara configurado - reunidos los recaudos del inciso
anterior - al cumplirse el plazo que el CPRMDP establezca en la intimacion de pago
hecha al oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento,
debiendo en tal caso el asegurador abonar la suma correspondiente dentro de los
quince (15) dias de serle requerida.

G) Fijar que la prescripcion de la accion contra el asegurador se producird cuando
prescriban las acciones del CPRMDP contra el oferente, adjudicatario y/o contratista,
de acuerdo a las disposiciones legales y contractuales aplicables.

H) Establecer expresamente que para cualquier cuestion emergente del contrato de
seguro las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento
Judicial de Mar del Plata que resulten competentes en razén de la materia, con
renuncia a cualquier fuero o jurisdiccibn que pudiera corresponderles, incluido el
federal, y constituir domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.

I) En caso de existir dos (2) o mas instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma
parcial, la caucion exigida por el asegurador participara a prorrata en concurrencia con
los otros garantes, hasta el importe total de la garantia.

En todos los casos, las garantias deberan depositarse en la Tesoreria del CPRMDP con un
(1) dia habil de anticipacion a la fecha sefialada para la apertura de las ofertas. En caso de
gue se efectuaran observaciones a las garantias, se admitira la presentacion en forma de las
mismas hasta el dia habil anterior a dicho acto. La Tesoreria del CPRMDP las analizara y
extenderd el correspondiente recibo.



ARTICULO 2.4 - INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE: La presentacion
de la propuesta implica que el proponente conoce los documentos de la Licitacién y/ o el
concurso, que obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su
oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una de las condiciones establecidas en el
Pliego, que ha recogido en el ambito en que debera cumplirse la prestacion a contratar toda
la informacién que pueda obtenerse en relacion a la misma asi como a cualquier otro
antecedente que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos,
sus dificultades y su costo.

En consecuencia, no podra alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en cuanto a
documentacion y a condiciones de realizacidn se refiere.

ARTICULO 2.5 - FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas que
efectlen los proponentes de la Licitacidn y/ o el concurso se presentaran en el lugar
designado a ese fin, hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura segun los avisos
oficiales y en la forma prevista en las Clausulas Legales Generales y Particulares.

Todos los elementos que la configuran deberan ser firmados por el proponente. Asimismo,
deberan estarlo por su Representante Técnico o Profesional que hubiera efectuado el estudio
de la misma, de asi corresponder esto ultimo en virtud de la naturaleza de la prestacion a
contratar y conforme se disponga en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

ARTICULO 2.6 - GARANTIA DE LA OFERTA: El Proponente debera adjuntar al formular la
propuesta, la constancia expedida por Tesoreria del CPRMDP de haber efectuado el
depdsito de garantia de oferta por el equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto del
Presupuesto Oficial. Para el supuesto que este ultimo no hubiere sido denunciado, la
garantia lo serd por el monto que al efecto establezca el Pliego de Clausulas Legales
Particulares.

Dicha garantia debera constituirse en las formas previstas en el articulo 2.3 de este Pliego de
Clausulas Legales Generales.

La citada garantia serd devuelta a los oferentes una vez que se encuentre firme y consentido
el acto administrativo por el que se disponga la adjudicacion o el rechazo de las propuestas,
0 en su defecto una vez vencido el plazo establecido para el mantenimiento de la oferta y sus
eventuales prérrogas.

Respecto de quien resulte adjudicatario, la garantia le sera devuelta una vez que se hubiere
formalizado la constitucién de la garantia de mantenimiento de contrato, de conformidad con
lo establecido en el articulo 3.4 del presente Pliego de Clausulas Legales Generales.

ARTICULO 2.7 - PRESENTACION ANTICIPADA DE LAS PROPUESTAS: Para el caso de
propuestas presentadas con anticipacion al acto de apertura, se entregara el correspondiente
recibo de recepcion.

ARTICULO 2.8 — REMISION DE LAS PROPUESTAS POR CORREOQO: En caso de remitirse
por correo, el CPRMDP no se responsabilizara por demora, pérdida o su sustraccion, y solo
se tendran por presentadas las ofertas recibidas antes de la fecha y hora estipuladas para la
iniciaciéon del acto de apertura propuestas, cualquiera sea la fecha en que fueran remitidas.

ARTICULO 2.9 - APERTURA DE LA PROPUESTA: En el lugar, dia y hora establecidos en
el aviso oficial de la Licitacion y/ o el concurso, o en el dia habil inmediato siguiente, en el
mismo lugar y hora si aquel fuera declarado feriado o asueto administrativo, se dara
comienzo al acto de apertura, que sera presidido por la Autoridad del Consorcio pertinente.

Cumplida la hora fijada en el Pliego para la iniciacion del acto y una vez comenzado el
mismo, no se aceptara la presentacion de nuevas propuestas.

Asimismo, si se aplaza la hora fijada para la apertura, se dejara constancia de ello en el Acta.
Esta situacién no dara derecho a la presentacion de nuevas propuestas.

2.9.1 Presentacion de las ofertas:




Las ofertas seran contenidas en dos (2) sobres debidamente cerrados, identificados como
“N° 1” (Documentacion) y "N° 2" (Oferta econdmica), y en cuyo exterior se indicara el nombre
de la Empresa Proponente y la prestacion que se licita y/ o concursa, asi como la fecha y
hora de apertura.

2.9.2 Sobre Nro. 1: Documentacion de los Oferentes
A) El mismo, contendra los siguientes elementos:

a) Constancia expedida por el CPRMDP, de haberse efectuado el depdsito de garantia
establecido en el articulo 2.6 del Pliego de Clausulas Legales Generales.

b) Constancia expedida por la Tesoreria de haber adquirido y/o retirado el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion y/ o el concurso.

c) Formulario de Declaracién Jurada (entregado por el CPRMDP) por el cual el Oferente
manifiesta:

A) Conocer integramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones con el cual
se efectua el llamado a Licitacidon y/ o concurso, y someterse expresamente a las
condiciones en él establecidas.

B) Que para cualquier cuestion judicial que se suscite, la aceptacion de la jurisdiccion
de los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires que resulten competentes en
razén de la materia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicciébn que pudiera
corresponderle, incluso el Federal.

C) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente, comprendidos
en alguno de los casos previstos como causas de exclusion en el reglamento de
contrataciones, asi como tampoco en el resto del bloque de legalidad que resulte
aplicable.

D) Declaraciéon Jurada de que el o los signatarios de la propuesta tienen personeria
suficiente para efectuar la presentacion y comprometer al Oferente

Dicha declaracion debera ser suscrita por el Proponente y, en su caso y de asi corresponder,
por el Representante Técnico o profesional habilitado encargado del estudio de la oferta.

d) Constancias de inscripcion del Impuesto de Ingresos Brutos y de AFIP.

e) Domicilio constituido en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, asi como
domicilio electrénico, para todos los efectos de las notificaciones que debieran cursarse.

f) Instrumentos acreditativos de la capacidad técnica para ejecutar la prestacion a
contratarse, conforme se indique en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

g) Certificacion extendida por Contador Publico Nacional y certificada por el Consejo
Profesional respectivo de no registrar deuda alguna en materia laboral, previsional y de obra
social al momento de la Licitacion y/ o el concurso.

h) Toda otra documentacion solicitada tanto en este pliego, como en los pliegos de Clausulas
Legales Particulares o de especificaciones técnicas, aunque no estén taxativamente
enumeradas en este articulo.

Toda documentacion deberéd presentarse en original. En caso de presentarse copias, las
mismas deberan ser certificadas por Escribano Publico, y si éste fuera de extrafia jurisdiccion
debera estar legalizada por el Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires. Asimismo,
la certificacion podra realizarse por funcionario publico competente.

Ademas de los recaudos dispuestos supra, los cuales deberan ser satisfechos por todos los
proponentes, ellos deberan presentar, a su turno y de acuerdo al tipo de persona humana o
juridica de que se trate, los elementos que se detallan a continuacion:

B) Para personas humanas:

a) Fotocopia del DNI autenticada por Escribano Publico, y legalizada en su caso por el
Colegio de Escribanos respectivo, de asi corresponder.



b) Manifestacion de bienes y deudas certificadas por Contador Publico y firma certificada por
el respectivo Colegio Profesional.

C) Para Sociedades Comerciales:

a) Copia autenticada del contrato social inscripto en la Direccion de Personas Juridicas o en
Inspeccion General de Justicia, debidamente certificado por Escribano Publico y legalizado
por el Colegio de escribano respectivo, en caso de ser de extrafia jurisdiccion. En todos los
supuestos, la duracion del contrato social debera tener un término de vencimiento no inferior
al plazo del contrato a celebrarse. Debera acompafiarse la constancia de inscripcion de la
sociedad en los entes que le correspondan.

b) Estados Contables correspondientes a los dos (2) ultimos ejercicios cerrados, firmados por
el Contador Publico y certificados por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo, cuando la
fecha de cierre del dltimo ejercicio aprobado exceda en mas de ciento ochenta (180) dias de
la fecha de apertura, deberd acompanar un balance de saldos que contenga informacion
actualizada a sesenta (60) dias anterior a la apertura.

c) Todo lo anterior, salvo disposicion expresa en contrario dispuesta por el Pliego de
Clausulas Legales Particulares.

D) Para Contratos de Colaboracién:

a) Acuerdo de constitucion o Acuerdo de Pre-Ute, firmado por todos los integrantes de la
mancomunion, en el cual debera constar que las obliga conjunta y solidariamente.

b) Asimismo, deberan acompafar declaracion de que asumen el cumplimiento solidario de
las obligaciones derivadas de la documentacién contractual y por todas las Empresas que
integran la mancomunacion.

c) Acta de Directorio de cada una de las empresas integrantes de la mancomunién, en donde
se manifieste la decisién de proceder a su conformacion a los efectos del llamado a licitacion
y/ 0 concurso de que se trate.

d) La documentacion antes referida, debera estar debidamente certificada por Escribano
Publico y legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo, en caso de ser de extrafa
jurisdiccion.

Asimismo, las empresas integradas por contratos de colaboracion empresaria deberan:

) Adquirir el Pliego, pudiendo hacerlo por cualquiera de las empresas que a la postre
integren la mancomuniéon empresaria.

Il) La Pdliza, fianza o depdsito de garantia de la propuesta debera ser presentada o emitida
en forma conjunta.

lll) Firma de la propuesta solidariamente por todas las Empresas integrantes de la
mancomunion y por el Profesional Representante Técnico, de asi corresponde esto ultimo de
conformidad con lo que se disponga en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

IV) En aquellas mancomuniones con menos de seis meses de existencia, el punto d) del
acapite A), que contiene los requisitos a cumplir Para todos los oferentes, y el punto b) del
acépite C) Para Sociedades Comerciales, ambos del presente articulo, deben ser
cumplimentados por cada uno de los integrantes de la misma.

V) Las Empresas que participan de la Mancomunacién, deberan contar con la especialidad
requerida por el CPRMdP para la ejecucion de las tareas licitadas y/ o concursadas, ya sea
por todas las firmas o al menos una de ellas, de conformidad con lo que se establezca en el
Pliego de Clausulas Legales Particulares.

VI) Por su parte y con relacion al Certificado de Capacidad Técnico — Financiera, se deja
establecido que se sumaran los saldos de la capacidad financiera, y no la técnica. Ello, en
tanto su aportacién corresponda a la luz de la prestacion a contratar, de conformidad con lo
gue establezca al efecto el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

2.9.3. Sobre Nro. 2: IndicardA Nombre del Oferente



Contendra una copia de la siguiente documentacion:

A) La propuesta, conforme al modelo que se acompafa al Pliego de Clausulas Legales
Particulares.

B) En su caso, debera cumplimentarse la anterior con cualquier otra informacion de la
propuesta econdmica a realizar que al efecto se requiera en el Pliego de Clausulas Legales
Particulares, cuando asi corresponda en virtud de la naturaleza de la prestacién a contratar.

Toda la documentacion detallada en el SOBRE N° 1y en el SOBRE N° 2, debera ser suscrita
por el Oferente y, en su caso y de asi corresponder, por el Representante Técnico.

ARTICULO 2.10 - DESARROLLO DEL ACTO DE APERTURA: En el dia y hora fijados en la
documentacion contractual, con intervencion de los funcionarios responsables y en presencia
de los interesados que concurran, se procedera en el lugar designado al efecto, a la apertura
de las ofertas en la siguiente forma:

2.10.1 Se abrira el sobre Nro. 1y, para el supuesto que el procedimiento de seleccion sea de
etapa Unica el sobre N° 2, de conformidad con lo detallado infra en el punto 2.10.7 del
presente pliego.

2.10.2 Se labrara un acta en la que se consignara, dia y hora, nombre de los Oferentes asi
como los importes propuestos. Se invitard a todos los presentes a efectuar observaciones al
desarrollo del acto, y si alguien formulara alguna, se dejard constancia de ella en el Acta
respectiva. A continuacion, previa lectura, se hard firmar la misma por quienes hayan
formulado observaciones, para el caso que se hubiere efectuado alguna, y por todos los
presentes que asi lo deseen.

Para el supuesto que el procedimiento de seleccion sea de etapa multiple, la documentacién
de los Sobres Nro. 1 agregada al expediente, quedaran en poder de la Comisién encargada
del estudio de Ofertas, sin perjuicio de lo que se dispone en el punto siguiente. Los sobres
Nro. 2 seran depositados en la Tesoreria del CPRMDP, dentro de un sobre cerrado y firmado
por todos los presentes.

2.10.3 Concluido el Acto de Apertura, los oferentes podran formular observaciones y/ o
impugnaciones sobre las ofertas presentadas por los restantes sujetos, a cuyos fines tendran
la totalidad de la documentacién a disposicion para tomar vista a partir del segundo dia habil
posterior al Acto de Apertura y por los DOS (2) dias habiles siguientes. Concluido el periodo
fijado para tomar vista, tendran un plazo de UN (1) dia habil para presentar las
impugnaciones. Para efectuar impugnaciones, los oferentes deberan depositar previamente
en cuenta bancaria del CPRMDP un importe equivalente al 0,5 % del presupuesto oficial, el
gue sera reintegrado, Unicamente, en caso que se dé curso favorable a la misma. Para el
caso que la licitacion y/ o el concurso no posea presupuesto oficial declarado, la garantia
sera la que se establezca en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

La presentacion de la impugnacion debe ser efectuada por Mesa de Entradas del CPRMDP,
acompafada del recibo extendido por la Tesoreria del citado Consorcio.

2.10.4 La Comision de estudio de ofertas examinara toda la documentacion presentada por
los oferentes en los Sobres Nro. 1 y eventualmente el N° 2, considerara — previa
sustanciacion — las observaciones 0 impugnaciones formuladas y procedera a la
precalificacion de proponentes de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.12 y sus incisos
del presente Pliego, o a la eventual preadjudicacion para el supuesto de tratarse el
procedimiento de seleccion seguido de etapa Unica. La decision del CPRMDP referente a la
precalificacion, preadjudicacion y adjudicacion de cualquier proponente es privativa, no
estando sujeta a apelacién ni recurso de ninguna clase.

El solo hecho de participar en la licitaciébn y/ o el concurso implica el acatamiento por el
oferente a las normas preestablecidas por el ente convocante.

2.10.5 El resultado de la eventual precalificacion, para el caso de tratarse de procedimiento
competencial de seleccion de etapa multiple, sera notificado fehacientemente a todos los
oferentes, a los que se comunicara el lugar, dia y hora de la apertura del Sobre Nro. 2.



2.10.6 La apertura del Sobre Nro. 2 se efectuard con la intervencion de los funcionarios
responsables y en presencia de los Oferentes que concurran. En tal oportunidad se abriran
exclusivamente los Sobres Nro. 2 correspondientes a las Empresas precalificadas,
rechazandose en el acto las ofertas que omitan la inclusién de la documentacion indicada en
el Articulo 2.9.3. Los Sobres Nro. 2 restantes de los oferentes no precalificados, sin abrir, les
seran devueltos dentro de los diez (10) dias posteriores a la notificacion fehaciente del acto a
gue se refiere el punto anterior, bajo apercibimiento de su archivo.

2.10.7 Si la modalidad de la Licitacion o concurso especificada en el Pliego de Clausulas
Legales Particulares fuera de etapa Unica se abriran los sobres en la forma consignada en el
art. 2.10.1, plasmandose en el Acta indicada en 2.10.2. los importes de las propuestas
resultantes de las ofertas presentadas. Las ofertas rechazadas por omitir la documentacion
sefialada en el art. 2.9.3. se adjuntaran al Expediente, dejando constancia de tales
circunstancias en el Acta y/ o eventualmente en el dictamen y consecuente acto que al efecto
se elabore.

ARTICULO 2.11 — AMPLIACION DE INFORMES

2.11.1 Abiertos los Sobres Nro. 1, en el caso en que la modalidad elegida fuera de etapa
multiple, o los Sobres Nro 1 y Nro 2 si la modalidad especificada en el Pliego de Clausulas
Legales Particulares fuera de etapa uUnica, el CPRMDP procedera a su estudio y podra
requerir de los Oferentes cualquier informacion complementaria que se considere necesaria,
la que en ningun caso podra llevar a suplir el cumplimiento de requisitos esenciales no
satisfechos a la fecha fijada para el acto de apertura.

2.11.2 Se determinara en todos los casos un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de
informes complementarios, y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos
requisitos podra considerarse a la oferta como inadmisible, con pérdida de la garantia de
mantenimiento constituida al efecto.

2.11.3 Se establece que la presentacion incompleta o falsa de la documentacién que se
solicita, conforme a las exigencias expresadas en cada caso, tendra como consecuencia la
declaracion de inadmisibilidad de la oferta respectiva.

2.11.4 La Comision de estudio de ofertas tendrd la facultad de auditar la informacion
suministrada por los oferentes, debiendo estos facilitar todo tramite de verificacion. El
incumplimiento de esta obligacion sera considerado como causal de inadmisibilidad de la
oferta respectiva.

ARTICULO 2.12 - CRITERIOS PARA LA PRECALIFICACION: En el caso en que la
modalidad elegida en el Pliego de Clausulas Legales Particulares fuera de etapa mdultiple, los
antecedentes y documentos contenidos en el Sobre Nro. 1 seran estudiados por la comision
designada al efecto, la que dentro de un plazo razonable teniendo en cuenta la naturaleza de
la contratacion, el interés publico involucrado y la urgencia en su celebracion, debera
expedirse recomendando las empresas que corresponde sean precalificadas, siendo el
6rgano con aptitud para la decision de dicho tépico el Directorio del CPRMDP. A dichos fines,
debera tenerse presente que:

a) Podran no resultar precalificadas aquellas Empresas cuyo saldo de capacidad financiera
anual, capacidad financiera para esta Licitacion y/ o concurso o capacidad técnica sea menor
a los montos indicados en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

b) Podran no resultar precalificadas aquellas Empresas que no acrediten suficiente
capacidad técnica, conforme se indique en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

c) En caso de aquellas empresas mancomunadas para la ejecucién de la prestacion a
contratar, la acreditacion de la capacidad técnica podra resultar del cumplimiento de una de
ellas o bien de la sumatoria de las distintas empresas que integren la mancomunion.

d) El Representante Técnico, de resultar esta figura necesaria en virtud del tipo de prestacion
a contratar, debera cumplir con las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas
Legales Particulares.



e) Podran no resultar precalificadas aquellas Empresas cuyo equipamiento minimo exigido
no fuere posible verificar, o se encontrara que no cumplimenta los requisitos de antigiiedad
méaxima, y estado de conservacion establecidos en el Pliego de Clausulas Legales
Particulares.

f) Podran no resultar precalificadas aquellas Empresas que, de acuerdo a la informacion
contable presentada segun el articulo 2.9.2., permitan inferir — a juicio del Consorcio — que no
cuentan con la solvencia necesaria para dar cumplimiento al objeto de la presente Licitacion
y/ 0 concurso.

g) Podran no resultar precalificadas aquellas Empresas que demuestren incumplimiento de
sus obligaciones laborales y previsionales, segun lo solicitado en el articulo 2.9.2. inciso Q)
del presente.

Cumplimentado este andlisis, se seguird con el trdmite indicado en el articulo 2.10.5. del
presente Pliego.

En el caso de que la modalidad especificada en el Pliego de Clausulas Legales Particulares
fuera de etapa Unica, los criterios expuestos anteriormente podran ser causal de
inadmisibilidad de la propuesta, al igual que los indicados en el articulo 2.13., todo ello a
juicio exclusivo del CPRMDP.

ARTICULO 2.13 - INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS: Podran ser descalificadas,
en caso de asi estimarlo pertinente el CPRMDP segun el interés publico comprometido y las
particulares circunstancias del caso, las propuestas en las que se compruebe:

a) Que el mismo Proponente o, en su caso, el Representante Técnico se haya integrado en
dos 0 mas propuestas.

b) Que exista acuerdo tacito entre dos o mas proponentes 0 Representantes Técnicos para
la misma contratacion.

c) Variantes o alternativas que condicionen la propuesta, cuando ellas no se encuentren
previstas en forma expresa en la documentacion contractual que rija el llamado.

d) La omision de los requisitos exigidos en el articulo 2.9.2. del presente Pliego, con el
alcance establecido en el art. 2.14 del presente instrumento.

e) Que una Empresa componente de una Mancomunacion integre otra que participe en el
presente concurso o se presentare en forma individual.

f) No cotizar la totalidad de los trabajos o bienes a suministrar, a menos que el Pliego de
Clausulas Legales Particulares lo permita.

g) La existencia de raspaduras, enmiendas o interlineas en la propuesta propiamente dicha,
gue no se encuentren debidamente salvadas por todos los responsables de la oferta.

h) Los proponentes que resulten responsables, en el caso de comprobarse lo establecido en
este articulo, perderan el depdosito de garantia, ello en la forma y con el alcance previsto en el
art. 2.15 del presente instrumento.

i) Respecto de los Representantes Técnicos que resulten responsables, su situacion sera
sometida a consideracion del Colegio de Profesional de la Provincia de Buenos Aires con
incumbencia especifica, segun corresponda.

j) Podran ser descalificadas aquellas Empresas que hayan rescindido contrato o que posean
litigio con la Ex - Delegacion Portuaria Mar del Plata, y/o Ente Nacional, y/o Provincial, y/o
Municipal, y/o con el CPRMDP, por causa imputable a la Empresa.

ARTICULO 2.14 - DISPOSICIONES GENERALES:

2.14.1. Todas las omisiones y falencias de caracter formal y — como tales — dables de
subsanacion seran notificados por Cédula al Oferente, quien debera sanear la misma dentro
de los dos (2) dias hébiles administrativos de intimado por el CPRMDP, bajo apercibimiento
de considerarse su oferta como inadmisible.



En caso de falseamiento de datos o de informacion incompleta o inexacta, el Oferente se
hard pasible del rechazo de la Oferta con pérdida del Depédsito de Garantia de Oferta y la
caducidad de la adjudicacion, si ella se hubiera perfeccionado.

Los importes que figuran en la documentacion presentada seran consignados en letras y
nameros. Si hubiera divergencia entre uno y otro, se tomara como definitivo el valor que
figura en letras.

ARTICULO 2.15 - MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Las propuestas seran
mantenidas por el plazo que se establezca en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.
Vencido dicho plazo, la oferta se considerara automaticamente prorrogada por igual término,
salvo manifestacién expresa y fehaciente en contrario efectuada por el Proponente, la que
deberéa ser formulada al menos con quince (15) dias corridos de anticipacion a la época de
Su expiracion.

Si antes de resolverse la Adjudicacion y dentro del plazo de mantenimiento obligatorio de la
oferta esta fuera retirada, el Proponente perdera el depésito de garantia en beneficio del
CPRMDP, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades e inicio de acciones a que hubiere
lugar, para el supuesto que ella no llegare a resarcir de los perjuicios derivados de tal
circunstancia.

CAPITULO 3 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO

ARTICULO 3.1 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO: La
adjudicaciéon compete exclusivamente al CPRMDP, el que a su solo e inapelable juicio
decidira entre las ofertas presentadas cual estima mas acorde a sus intereses, tomando en
cuenta de manera preponderante — aunque no determinante — el factor econémico y/ o el de
los antecedentes del sujeto con el que se pretende contratar, segun la naturaleza del
procedimiento de seleccién al que se haya convocado.

El CPRMDP podra rechazar, no obstante su eventual admisibilidad, todas las ofertas que a
Su juicio no resulten convenientes a la luz de interés publico comprometido en la
contratacion, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los Oferentes. En caso
de existir paridad de ofertas, podra disponerse un llamado a mejora de precios conforme lo
dispuesto en el articulo 3.2 del presente Pliego.

Se deja expresamente establecido que el CPRMDP, en tanto ente licitante, podra dejar sin
efecto el presente procedimiento de seleccidon en cualquier momento de su tramitacion, no
obstante la eventual admisibilidad de las propuestas existentes, sin que tal circunstancia
haga nacer, a favor de quienes hubieren participado del mismo, derecho a resarcimiento por
ningun concepto.

ARTICULO 3.2 - MEJORA DE PRECIOS: Podréa llamarse a mejora de precios, cuando exista
entre la oferta considerada como mas conveniente y aquellas que la superen, una diferencia
no mayor de hasta un DIEZ (10 %) POR CIENTO.

A tales efectos, se fijara la fecha para su apertura dentro del término maximo de DIEZ (10)
DIAS CORRIDOS, contando a partir de la resolucion del CPRMDP de llamar a mejora de
precios, pudiendo ser decidida esta ultima por la Comisién que tenga a su cargo la valoracion
de las ofertas presentadas.

La posibilidad de efectuar un llamado a mejora de precios podra asimismo ser ejercida para
aquellos supuestos en los que, con independencia de la cantidad de proponentes que
hubieren participado en el procedimiento de seleccién, las ofertas realizadas excedieren a la
postre la prevision presupuestaria dispuesta para la contratacion de que se trate.

ARTICULO 3.3 - COMUNICACION DE LA ADJUDICACION: EI CPRMDP procedera a
comunicar la adjudicacién a aquél cuya oferta hubiere sido considerada como la mas
conveniente, asi como al resto de los proponentes que hubieren participado del




procedimiento de seleccion; siendo que, cuando se tratarse de uno de etapa mdltiple, la
notificacion se cursara a todos aquellos que hubieren sido precalificados.

ARTICULO 3.4 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Los depdsitos de garantia
de los Proponentes cuyas ofertas hubieren sido rechazadas, seran devueltos una vez
resuelta la adjudicacion, en la forma prevista en el articulo 2.6 de este Pliego de Clausulas
Legales Generales.

El depdsito de Garantia de Oferta de quien resulte Adjudicatario, sera devuelto por el
CPRMDP una vez efectivizada la Garantia de Contrato especificada en este Pliego de
Clausulas Legales Generales, de conformidad con lo que resulta de su articulo 4.3.

ARTICULO 3.5 - ANALISIS DE PRECIOS: Cuando el CPRMDP lo estime conveniente, los
oferentes deberan presentar analisis justificativo y/ o ampliatorio de los precios unitarios y
globales consignados en su propuesta.

ARTICULO 3.6 - OFERTA UNICA: En el caso de que hubiera una sola oferta admisible, por
falta de otras o rechazo de las restantes, ello no significara obstaculo para que la
adjudicaciéon definitiva se lleve a cabo con relacion a ella, siempre y cuando dicha oferta
redna — a juicio exclusivo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata — las
condiciones necesarias como para merecer la adjudicacion. La existencia de una Unica
propuesta no obligara al Consorcio a su adjudicacion, no obstante su eventual admisibilidad.

CAPITULO 4 - DE LA CONTRATACION

ARTICULO 4.1 - FIRMA DEL CONTRATO: La adjudicaciébn de la propuesta sera
comunicada al ADJUDICATARIO en forma fehaciente, quien debera concurrir a presentar la
documentacion exigida dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de notificado, y a firmar el
contrato cuando le sea requerido. Ello asi, sin perjuicio de la comunicacion de la adjudicacion
que se realice al resto de quienes participaron del procedimiento de seleccidn, segun
corresponda, de conformidad con lo expuesto en el art. 3.3 del presente instrumento.

ARTICULO 4.2 - PENALIDADES POR NO CONCURRIR A FIRMAR EL CONTRATO: Si el
adjudicatario no concurriere a firmar el contrato en la fecha sefialada el CPRMDP podra, sin
necesidad de interpelaciéon alguna, dejar sin efecto la adjudicacién con la pérdida del
depdsito de garantia de la oferta y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Adjudicatario por los perjuicios derivados de tal circunstancia.

En el supuesto antes sefialado y en el de desistimiento de oferta el CPRMDP podra, a su
exclusivo criterio, contratar con los restantes proponentes, conforme a la siguiente oferta que
resulte mas conveniente y asi sucesivamente, o bien efectuar un segundo llamado y/ o
eventualmente uno nuevo, para el supuesto que fuese necesario el proveer a una
readecuacion de la documentacion contractual.

ARTICULO 4.3 - GARANTIA DE CONTRATO: Dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de
notificada la adjudicacion, el adjudicatario debera concurrir a afianzar el cumplimiento de su
compromiso mediante un Depdsito de Garantia efectuado de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo 2.3 del presente Pliego, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
contractual, el cual deber& formalizarse en la Tesoreria del CPRMDP

La garantia de cumplimiento de contrato cubrira todas las obligaciones a cargo del contratista
derivadas de la documentacion contractual.

Dicha garantia no significara limitacion alguna de la responsabilidad de aquél sujeto con el
cual se perfeccione el contrato. Para el supuesto de resultar ella insuficiente a los fines de
proveer a la cobertura de los perjuicios derivados de la inobservancia a alguna obligacion a
cargo del contratista tal circunstancia no obstara al inicio de las acciones reclamatorias
pertinentes, conforme lo reglado en el art. 4.5 de este instrumento y sin perjuicio de lo que se
dispone en el art. 4.10.



En caso de consumirse la garantia a que aqui se refiere, ella debera ser repuesta en el plazo
dispuesto por el art. 6.4 de este Pliego de Clausulas Legales Generales.

ARTICULO 4.4 - DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:
La adjudicataria debera presentar al efecto la siguiente documentacion:

a) Ultima Declaracion Jurada en el impuesto a los Ingresos Brutos.

b) Ultima Declaraciéon Jurada presentada ante la AFIP-DGI, con relacion a los
impuestos nacionales en que se encuentre inscripto.

c) Toda otra documentacion que se indiqgue en su caso en las Clausulas Legales
Generales, Particulares o de Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 4.5 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantia de
contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y serd devuelta a peticion del
interesado a los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS de concluido el contrato por cumplimiento
de la prestacion contratada a satisfaccion del CPRMDP o el diferente que al efecto determine
el Pliego de Clausulas Legales Particulares, sin actualizacion ni intereses, en tanto no existan
reclamos pendientes de la contratante o de terceros que pudieran comprometer
patrimonialmente al contratante. Se deja expresa constancia que, en caso de insuficiencia de
la misma, ello no obstara a la iniciacion de las acciones correspondientes en orden a hacer
efectiva la responsabilidad del contratista por el monto de los perjuicios acaecidos y que no
fueron cubiertos por la garantia en cuestion.

ARTICULO 4.6 - SELLADO DEL CONTRATO: El Sellado del Contrato sera soportado por
partes iguales. Dentro del plazo de ley, el Contratista debera proceder a abonar su parte,
estando a su cargo la realizacién del tramite de sellado en cuestion. Se deja aclarado que el
CPRMDP se encuentra exento del pago de su parte proporcional, de acuerdo a la hormativa
fiscal vigente.

ARTICULO 4.7 - DOCUMENTACION CONTRACTUAL : Suscrito el Contrato, se entregara al
CONTRATISTA sin cargo alguno un ejemplar autenticado del mismo y toda la
documentacion que lo integre.

Se consideran documentos de la presente contratacion:

a) El pliego de Clausulas Legales Generales y Particulares.
b) El contrato suscrito a los fines de la contratacion.

c) Los planos y planillas correspondientes.

d) Las Especificaciones Técnicas.

e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de
procedimiento de seleccion que el CPRMDP hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de estos 0 por espontanea
decision.

f) El Presupuesto Oficial de la contratacion respectiva.

g) La Oferta aceptada, con los demas elementos ilustrativos o aclaratorios que la
complementen.

h) El acto de adjudicacién.

i) La memoria descriptiva, de asi corresponder a la luz de la prestacion a contratar, conforme
se establezca en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

) Planilla de Analisis de Precios (una para cada item), en caso de ser ella requerida en el
Pliego de Clausulas Legales Particulares.

Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indique a
continuacion:

a) La orden de comienzo de la prestacion objeto del contrato, de asi corresponder, que el
CPRMDP impartira por escrito.



b) Las 6rdenes que por escrito imparte el CPRMDP
c) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la CPRMDP

ARTICULO 4.8 - SUBCONTRATISTA: Queda expresamente establecido que para los
trabajos cuya contratacion se convoca el CPRMDP no reconocera Subcontratistas, salvo
manifestacion expresa en contrario contenida en el Pliego de Clausulas Legales Particulares.

ARTICULO 4.9 — TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: El CONTRATISTA podra, en tanto
exista autorizacion expresa del CPRMDP acordada en tal sentido, transferir el Contrato a otra
Empresa; siempre que, a mas del recaudo anterior, se dé cumplimiento a los siguientes
requisitos:

a) Que la Empresa Cesionaria cumpla a la fecha de transferencia con los requisitos exigidos
por la documentacion contractual a la Empresa cedente.

b) Que, al tiempo de la cesion, se haya ejecutado por lo menos el 30% de la prestacion
contratada, los que deberan evaluarse por su porcentual con respecto al total del objeto
sinalagmatico, ya sea en su cuantia y/ o duracidén, segun corresponda en virtud de la
naturaleza de la prestacion concertada. Podra exceptuarse de lo establecido en el presente
numeral cuando fundadas razones de interés publico asi lo justifiquen.

c) A todo evento, la cesionaria debera tener — cuanto menos — igual capacidad financiera-
patrimonial que la requerida en la documentacién contractual para resultar adjudicatario.

d) Que el cesionario presente documentos que sustituyen a las garantias de cualquier
naturaleza que hubiera presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.

e) Lo expuesto anteriormente, sin perjuicio del resto de las obligaciones que debera cumplir
la cesionaria, de conformidad con las exigencias que derivan de la documentacion
contractual.

ARTICULO 4.10 — CADUCIDAD DEL CONTRATO: El CPRMDP podra disponer la extincién
el contrato por culpa del Contratista cuando asi corresponda, de conformidad con lo que
dimana del bloque de legalidad vigente y aplicable supletoriamente a esta contratacion.

El Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione al CPRMDP en los
casos de caducidad del Contrato y sin perjuicio de la afectacion de los depdsitos de garantia.

La extincidbn se operara sin pérdida del depdsito de garantia en caso de muerte del
Contratista, cuando se tratase de personas humanas. En este supuesto sus derechos
habientes, previa acreditacion de su condicion de tales, tendran derecho al cobro de las
sumas que el CPRMDP adeudare en concepto de la prestacion que el contratista hubiere
realizado a satisfaccion y obtener la devolucion de la garantia constituida. Los derecho-
habientes podran negociar con el CPRMDP la continuacién del Contrato, quedando a criterio
de este ultimo su aceptacion.

CAPITULO 5 - DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ARTICULO 5.1 - DANOS A TERCEROS: El Contratista tomaré las precauciones necesarias
a fin de evitar accidentes a personas o dafios a propiedades, semovientes y cosas, asi ellos
provengan de la accion de los elementos de que se sirve o de las personas que emplea. Si a
pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante el desarrollo de la prestacion
contratada accidentes o perjuicios a personas o0 cosas, el Contratista sera el unico
responsable y quedara obligado a reparar de inmediato el dafio causado y/ o indemnizar el
perjuicio producido.

El Contratista restituira al CPRMDP los gastos en que deba incurrir por las acciones
resarcitorias que se promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas,
incluido el ambiente, pudiendo el CPRMDP retener de las sumas que se le adeude a la
Contratista la cantidad que estime conveniente, hasta tanto las reclamaciones o acciones



formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantadas o terminadas, por
gestion y a costo de la Contratista.

Queda asimismo establecido que el personal del que la contratista se sirva para cumplir con
la prestacion objeto del presente contrato, en ningun caso podra entenderse que tenga
relacion de dependencia o de ningun tipo para con el CPRMDP.

ARTICULO 5.2 — SEGUROS.

5.2.1 Dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) DIAS HABILES de notificada la
adjudicacion, el Adjudicatario debera presentar, de asi corresponder conforme lo establezca
el Pliego de Clausulas Legales Particulares, los siguientes seguros:

5.2.1.1 el certificado de cobertura de A.R.T., de acuerdo con las disposiciones de la Ley
Nacional 24557, por el monto total del personal y remuneraciones previstos, que debera
cubrir los eventuales reclamos laborales de obreros y empleados del contratista respecto de
accidentes de trabajo, enfermedad, incapacidad parcial o total, permanente o temporaria,
asistencia médico- farmacéutica y cualquier otro riesgo asegurable derivado de la relacion
laboral, durante todo el periodo contractual hasta la extincion total de las obligaciones cuyo
cumplimiento se cubre.

5.2.1.2 Asimismo, deberd la contratista en idéntico plazo contratar un seguro de
responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir a la
propiedad, medio-ambiente y/o personas a causa de cualquier accion relacionada con la
prestacion a contratar, en forma tal de mantener a cubierto a la contratista, sus empleados,
agentes y/ o subcontratistas, para el supuesto de ser ellos admitidos.

A todo evento, debera a través del mismo co- asegurarse al CPRMDP, de modo de
mantenerlo indemne de los perjuicios que pudiera generar la contratista con motivo o en
ocasion del desarrollo de la prestacion a contratar.

5.2.2 Los seguros en cuestion no podran ser anulados y/ o modificados sin previo
conocimiento del CPRMDP, debiendo a su vez cumplir con las condiciones que resulten del
Pliego de Clausulas Legales Particulares.

5.2.3 Los anteriores requisitos, lo seran sin perjuicio de otros adicionales que pueda disponer
el CPRMDP, aun durante la vigencia del contrato, pudiendo también disponer modificaciones
a aquellos que hubiere requerido con anterioridad.

ARTICULO 5.3 — DIRECCION Y CONTROL :

5.3.1 EI CPRMDP tendré& sobre la contratista y en relacion a la prestacién objeto del contrato,
la facultad de direccion y control respecto del modo en que ella se viene desenvolviendo.
Dicha potestad sera ejercida por la “Inspeccién”, la cual se integrara con el o los agentes que
a tal efecto se designen, quienes controlaran el fiel cumplimiento de la tarea desarrollada por
la contratista, verificando a su turno el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas
del presente Pliego.

5.3.2 La Inspeccién resolvera todas las cuestiones concernientes a la realizacion de los
trabajos, marcha de los mismos, asi como su correcta ejecuciéon, extendiendo al efecto las
instrucciones necesarias para que la prestacion sea satisfecha conforme las exigencias
derivadas de la documentacion contractual.

5.3.3 La Contratista tiene la obligacion de facilitar a la Inspeccion para el cumplimiento de sus
funciones, personal auxiliar, utiles y elementos que se consignaren en el Pliego de Clausulas
Legales Particulares.

5.3.4 La Inspeccion podra disponer que el Contratista retire inmediatamente de su afectacion
al cumplimiento del contrato a cualquier empleado, técnico o administrativo del que se esté
sirviendo, que por su inconducta o falta de respeto, perjudicara la marcha del contrato o las
buenas relaciones entre la Inspeccion y la Contratista.

ARTICULO 5.4 - MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El
Contratista debera cumplir con la prestacion a su cargo, ocasionando las menores molestias




posibles a terceros. Todas las tareas que fuere menester realizar para dicho cometido, asi
como las que fueran necesarias para lograr el fin de otorgar comodidad y seguridad al
publico, cuando ello procediere, las ejecutara a su exclusivo costo, salvo previsién en
contrario dispuesta en el Pliego de Clausulas Legales Particulares. La Inspeccion esta
facultada para exigir la implementacion, en forma inmediata, de todos los elementos y/ o
medidas que crea convenientes e imprescindibles para prevenir cualquier clase de
inconvenientes en el desarrollo de la prestacion objeto del contrato.

ARTICULO 5.5 - DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA: Cualquier divergencia que
ocurriera con la Contratista y la Inspeccion sera resuelta por el CPRMDP a través de su
organo con atribucién competencial para dichos menesteres, conforme el estatuto regulatorio
de su accionar, sin perjuicio de la accién a que hubiere lugar de conformidad con la
legislacion vigente.

La Contratista en ningun caso podra suspender por si la ejecucion de la prestacion
contratada y/o la actividad desarrollada en su ambito, ni aun parcialmente, si es por causa de
divergencias en tramite. En caso de que esto ocurriera, la Inspeccién ordenara la
prosecucion de los trabajos de que se trata y si, reiterada la orden la Contratista rehusara
cumplirla, el CPRMDP podra desarrollar la prestacion insatisfecha a costa de aquella, si ello
fuere posible a la luz del objeto del contrato, deduciéndose los importes de la prestacion a
ella debida, sin perjuicio de las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.

ARTICULO 5.6 - DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO: En
caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del Contrato, se
procedera como sigue: a) Si es evidente un error, sera corregido donde se encuentre; b) Si
no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden: 1) El
contrato, 2) Pliego de Especificaciones Técnicas y de Clausulas Legales Particulares; 3)
Pliego de Clausulas Legales Generales; 4) Demas normas sefialadas en 1.1 del Pliego de
Clausulas Legales Generales; c) Si el orden antes establecido no permitiera solucionar la
discrepancia, el CPRMDP resolvera la interpretacion que corresponda segun su exclusivo
criterio y tomando en consideracion el interés publico comprometido.

ARTICULO 5.7 - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

5.7.1 La Contratista sera siempre responsable de la correcta ejecucion de la prestacion
contratada conforme a lo dispuesto por la documentacion contractual, y demas normas
vigentes.

5.7.2 La Contratista esta obligada a ejecutar la prestacién contratada en la forma que resulta
— de manera expresa e implicita — de la documentacion contractual.

5.7.3 La Contratista serd en todos los casos la responsable de los dafios y perjuicios
consignados por la impericia o negligencia de su personal, asi como también de la
deshonestidad en la ejecucion de la prestacion contratada y en la calidad de los insumos y/ o
materiales utilizados al efecto. La Contratista respondera directamente ante el CPRMDP o
ante terceros de los dafos producidos a las personas, ambiente y/ o cosas por los trabajos
contratados.

5.7.4 ElI CPRMDP podra retener en su poder, de las sumas que adeudara a la Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 5.8 - PARALIZACION POR CAUSA DE TERCEROS: Si la Contratista se viese
obligada a paralizar el cumplimiento de la prestacibn a su cargo por causa de terceros,
debera dar aviso de inmediato a la contratante por medio fehaciente.

CAPITULO 6 — SANCIONES




ARTICULO 6.1 - FORMAS DE APLICAR SANCIONES:

6.1.1 El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones a su cargo sera pasible
de las sanciones que se establecen en este capitulo, salvo casos de fuerza mayor
debidamente comprobados a juicio del CPRMDP, correspondiendo denunciarse los
eventuales incumplimientos dentro de las cuatro (4) horas de iniciado el incumplimiento y
presentar la documentacion justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
producido el hecho.

6.1.2 Constatada la infraccion, se labraré el acta correspondiente o se asentard en el Libro
de Ordenes de Servicio si correspondiere, dejandose constancia de la fecha, hora y causa de
su infraccidn, notificandole en el mismo acto e instrumento a la Empresa por escrito las faltas
que se la imputan.

6.1.3 A los efectos de que la Empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente con
respecto a la infraccion, se le otorgara un plazo perentorio de cinco (5) dias corridos para las
presentaciones y descargos.

6.1.4 Oidas estas el CPRMDP declarard, a través del 6rgano consultivo con incumbencia
especifica, cual es la sancion que pudiera corresponder en forma definitiva, la cual sera
decidida finalmente por el Directorio.

6.1.5 Se deja expresamente dispuesto que, cuando la sancién a aplicar sea de naturaleza
pecuniaria, el importe respectivo podra ser retenido de aquello que deba abonarse a la
contratista, aun cuando el acto aplicativo de la sancién no se encuentre firme.

ARTICULO 6.2 - SANCIONES A EMPRESAS MANCOMUNADAS: En los casos en que el
Contratista fuera una Mancomunacion de Empresas vinculadas ocasionalmente para la
ejecucion de los trabajos, la sancidn que eventualmente pueda serle aplicada sera afrontada
en forma solidaria por los integrantes de la Mancomunién.

ARTICULO 6.3 - CLASES DE SANCIONES: Podran aplicarse las sanciones que van, en
orden creciente de gravedad, desde apercibimiento, multa y hasta la caducidad del contrato,
para lo cual debera tomarse en consideracién la magnitud de la falta cometida y el interés
publico en juego.

ARTICULO 6.4 — REPOSICION DE GARANTIAS: En aquellos casos en que deba afectarse
el importe de depoésitos de Garantia de Contrato, Fondo de Reparos u otro, dependiendo de
la prestacion objeto del contrato, el Contratista debera reponer el mismo dentro de un plazo
de CINCO (5) DIAS HABILES, siendo que tal incumplimiento sera considerado como falta
grave.




PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES

“REORDENAMIENTO DEL AREA OPERATIVA EN EL ESPIGON N°1”

ARTICULO 1.- OBJETO

1.1 El presente llamado esta referido a la Contratacion de los trabajos necesarios para la
materializacion de los nuevos limites de la zona Operativa y de Seguridad de la Terminal
N° 1 a efectos de mejorar las instancias de control respecto del movimiento de personas,
vehiculos y mercaderias, diferencidndola de la Zona Comercial y Turistica que por otra
parte se vera beneficiada por una mayor apertura hacia la Banquina de Pescadores.

ARTICULO 2.- CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR

2.1 Listado en su descripcion y cantidad:

N° ITEM | U | CANT
1 TAREAS PREVIAS
1.1 | Replanteo/obrador |Gl | 1
2 DEMOLICION/EXCAVACION
2.1 | Retiro de rejas existentes Gl 1
2.2 Muros M3 52
2.3 Rotura pavimento M2 12.24
2.4 | Excavacion y zanjeo M3 7.63
3 OBRA DE HORMIGON ARMADO
3.1 | Veredas e islas M3 35.66
3.2 | Basesy Columnas M3 1.65
3.3 | Defensas M3 1.01
4 CERCO DE ALAMBRE TEJIDO
4.1 | Desmonte y reubicacién cerco existente Gl 1
4.2 | Provision y colocacion nuevo y adecuacion ML 24
existente
4.3 | Pafios entre columnas Gl 1
5 INSTALACION ELECTRICA Y DATOS
5.1 | Tablero principal U 1
5.2 Bocas EE U 8
5.3 | Bocas datos U 2
5.4 | Tendido subterraneo Gl 1
6 PINTURA
6.1 | Cordones/Defensas M2 45
6.2 | Postes Cerco Gl 1
I LIMPIEZA OBRA
7.1 | Periddica y final |GL | 1

ARTICULO 3.- MODALIDAD

3.1 La presente Licitacion queda comprendida en la modalidad SIN PRECALIFICACION.

3.2 La toma de conocimiento del contenido del Pliego y su adquisiciébn se hara via web,
desde la pagina www.puertomardelplata.net. El Pliego podra descargarse directamente
desde dicha pagina o bien, podran solicitarlo a la casilla de correo electronico
licitaciones@puertomardelplata.net hasta el cuarto dia habil anterior a la apertura de los
sobres, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Quienes lo descarguen deberan comunicarlo a
dicho mail para ser considerados adquirentes del pliego.

ARTICULO 4.- PLAZO DE OBRA
4.1 El plazo para la ejecucion completa de la obra sera de SESENTA (60) dias corridos.

ARTICULO 5. -PRESUPUESTO OFICIAL
5.1 El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos DOCE MILLONES SETECIENTOS


http://www.puertomardelplata.net/

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($12.753.816,69.-) MAS IVA.

ARTICULO 6.- SISTEMA DE CONTRATACION

6.1 Las obras se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO.

6.2 Cabe destacar que por el sistema de contratacion adoptado el oferente debera
contemplar en la propuesta la totalidad de los trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
movilidad, transportes, etc., requeridos para el cumplimiento de la prestacion correctamente
resultando las cantidades indicadas en la distinta documentacion que conforma el Pliego solo
indicativas, debiendo el Oferente realizar sus propios computos a los efectos de confeccionar
Su propuesta.

6.3 Siempre que medie solicitud del contratista los precios de la contratacién podran
ser REDETERMINADOS conforme lo establecido en los Arts. 24 ss y cc del presente
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

ARTICULO 7.- OFERTA
7.1 La OFERTA econdmica de la prestacion objeto de la licitacién, debera ser expresada en
pesos.

ARTICULO 8.- IMPUESTOS A PAGAR

8.1 Seradn a cargo de la Empresa Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas y
contribuciones que deban tributarse segun las normas vigentes existentes o que se
sancionen en el futuro, ya sea en el orden nacional, provincial y/ o municipal.

ARTICULO 9.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

9.1 Las ofertas estaran contenidas en 2 (dos) sobres debidamente cerrados identificados
como "N° 1" (Documentacion) y "N° 2" (Oferta Econdémica), y en cuyo exterior se identificara
la licitacion a que se presenta y el nombre del proponente, en cumplimiento de los articulos
2.9 del Pliego de Clausulas Legales Generales.

Debera acompanfar la declaracion jurada adjunta al presente pliego en cumplimiento del
Pliego de Clausulas Legales Generales.

ARTICULO 10.- FECHA Y HORA DE APERTURA DE LA LICITACION

10.1 La apertura de la presente licitacion se llevara a cabo el dia y hora que se establece en
la portada del presente Pliego. Los proponentes presentaran sus ofertas hasta el dia y hora
indicadas para la apertura, en el CPRMDP, en dos sobres o paquetes con la leyenda
“LLAMADO A LICITACION PRIVADA N° 19/2023 EXPEDIENTE N° 5629-CPRMDP-23
REORDENAMIENTO DEL AREA OPERATIVA DEL ESPIGON N°1”, especificando el
numero de sobre de que trata (N° 1y N° 2).

ARTICULO 11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
11.1 El plazo de mantenimiento de la propuesta sera por 30 dias, en las condiciones
establecidas en el art. 2.15 del Pliego de Bases y condiciones Legales Generales.

ARTICULO 12.- GARANTIA DE OFERTA
12.1 Se debera dar cumplimiento al Art. 2.6 del Pliego de Clausulas Legales Generales. La

misma podra ser depositada hasta el dia habil anterior al de apertura de las ofertas.

12.2 Las polizas deberan ser extendidas por compafias de seguros habilitadas para operar
ante la Superintendencia de Seguros de la Nacidén y constituirse en fiadora solidaria, lisa y
llana, principal pagador.

12.3 La pdliza debera ser acompafiada de la certificacion, hecha por ante Escribano Publico,
de las firmas de quienes la suscriben y de la personeria y facultades que les asisten para



obligar a la entidad aseguradora. En su caso y de asi corresponder, la firma del Escribano
actuante debera ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional.

ARTICULO 13.- ACLARACIONES

13.1 Los interesados que hubieran adquirido el Pliego de Bases y Condiciones, podran pedir
aclaraciones por escrito durante el periodo de llamado a licitacion hasta el cuarto dia habil
anterior inclusive a la fecha establecida para la apertura.

13.2 EI C.P.R.M.D.P podra, a su vez, efectuar aclaraciones de oficio y hasta el segundo dia
h&bil anterior inclusive a la fecha citada para la apertura.

13.3 Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevaran a conocimiento del eventual
requirente y del resto de los Adquirentes del Pliego, mediante Cédulas de Notificacidn
al domicilio electrénico, que a fin de remitirle toda notificacién deben constituir todos
aquellos que deseen participar en esta licitacion, comunicando el mismo a
licitaciones@puertomardelplata.net.

Las aclaraciones remitidas pasan a formar parte integral del pliego de la licitacion, las
cuales se consideraran conocidas por todos los oferentes.

ARTICULO 14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR - ART. 2.9.2 DEL PLIEGO DE
CLAUSULAS LEGALES GENERALES

14.1 Toda documentacién debera presentarse en original. En caso de presentarse copias, las
mismas deberan ser certificadas por Escribano Publico, y si éste fuera de extrafia jurisdiccion
deberéa estar legalizada. Asimismo, la certificacion podra realizarse por funcionario publico
competente.

Toda la documentacion detallada en el SOBRE N° 1y en el SOBRE N° 2, debera ser suscrita
por el Oferente.

DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL ART. 29.2. DEL PLIEGO DE
CLAUSULAS LEGALES GENERALES PARA LA PRESENTE LICITACION PRIVADA
19/2023 LA QUE DEBE SER PRESENTADA POR EL OFERENTE ES LA SIGUIENTE:

Sobre Nro. 1: Documentacion de los Oferentes

a) Constancia expedida por la Tesoreria, de haberse efectuado el depdésito de garantia
establecido en el articulo 2.6 del Pliego de Condiciones Legales Generales.

b) Formulario de Declaracion Jurada (entregado por el C.P.R.M.D.P.) por el cual el Oferente
manifiesta:

1) Conocer integramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones con el cual
se efectla el llamado a Licitacién y/ o concurso, y someterse expresamente a las condiciones
en él establecidas.

2) Que para cualquier cuestion judicial que se suscite, la aceptacion de la jurisdiccion
de los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires que resulten competentes en razon de la
materia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle, incluso
el Federal.

3) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente, comprendidos en
alguno de los casos previstos como causas de exclusion en el reglamento de contrataciones,
asi como tampoco en el resto del bloque de legalidad que resulte aplicable.

4) Declaracion Jurada de que el o los signatarios de la propuesta tienen personeria
suficiente para efectuar la presentacion y comprometer al Oferente
c) Constancias de inscripcion del Impuesto de Ingresos Brutos y de AFIP.

d) Domicilio legal del Oferente, constituido en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires. Ademas debera constituir domicilio electrénico.
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e) Copia completa de los Pliegos de bases y condiciones de la presente Licitacién, suscriptos
por el Oferente y por el Representante Técnico o profesional habilitado encargado del estudio
de la oferta.
f) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar. En dicha memoria, se establece la
metodologia a utilizarse para realizar los trabajos y deberé indicar la constitucion de los
equipos, de personal, organizacion del horario de trabajo, etc.
g) Constancia de visita a la zona en que se desarrollard la prestacion a contratar, emitida por
el CPRMDP.
h) Antecedentes de haber efectuado trabajos del tipo similar al que por el presente se licita.
i) Designacion y Curriculum Vitae de:
o Del representante técnico
o Del profesional responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en
cumplimiento de las normas vigentes y de asi corresponder a la luz de la naturaleza
de la prestacion a contratar.
j) Contrato Profesional por estudio de la oferta, visado por el Colegio Profesional respectivo
de la Provincia de Buenos Aires.
k) Certificacion extendida por Contador Publico Nacional y certificada por el Consejo
Profesional respectivo de no registrar deuda alguna en materia laboral, previsional y de obra
social al momento de la Licitacion.

Amén de los recaudos dispuestos supra, los cuales deberan ser satisfechos por todos los
proponentes, ellos deberan presentar, de acuerdo al tipo de persona fisica o juridica de que
se trate, los elementos que se detallan a continuacién:

B) Para personas fisicas:

a) Fotocopia del DNI autenticada por Escribano Publico, y legalizada en su caso por el
Colegio de Escribanos respectivo, de asi corresponder.

b) Manifestacion de bienes y deudas certificadas por Contador Publico y firma certificada por
el respectivo Colegio Profesional

C) Para Sociedades Comerciales:

a) Copia autenticada del contrato social inscripto en la Direccion de Personas Juridicas o en
Inspeccidn General de Justicia, debidamente legalizado por Escribano Publico y por el
Colegio de escribano respectivo, en caso de ser de extrafia jurisdiccion. En todos los casos,
la duracion del contrato social debera tener un término de vencimiento no inferior al plazo del
contrato a celebrarse y sus posibilidades de ampliacién. Debera acompafiarse la constancia
de inscripcion de la sociedad en los entes que le correspondan.

b) Estados Contables correspondientes a los dos (2) ultimos ejercicios cerrados, firmados por
el Contador Publico y certificados por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo, cuando la
fecha de cierre del Ultimo ejercicio aprobado exceda en mas de ciento ochenta (180) dias de
la fecha de apertura, deberda acompafnar un balance de saldos que contenga informacion
actualizada a sesenta (60) dias anterior a la apertura

D) Para Contratos de Colaboracién Empresaria comprendidos en la Ley 19.550 —
Capitulo Ill — Seccién I: De las Agrupaciones de Colaboraciéon y Seccién Il: De las
Uniones Transitorias de Empresa:

a) Acuerdo de constitucion, o acuerdo de PRE — UTE, firmado por todos los integrantes de la
mancomunion, en el cual debera constar que las obliga conjunta y solidariamente.

b) Asimismo, deberan acompafar declaracion de que asumen el cumplimiento solidario de
las obligaciones derivadas de la documentacién contractual y por todas las Empresas que
integran la mancomunion.



c) Acta de Directorio de cada una de las empresas integrantes de la mancomunién, en donde
se manifieste la decisién de proceder a su conformacion a los efectos del llamado a licitacion
y/ 0 concurso de que se trate.

d) La documentacion antes referida, debera estar debidamente certificada por Escribano
Publico y legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo, en caso de ser de extrafia
jurisdiccion.

Asimismo, las empresas integradas por contratos de colaboracion empresaria deberan:

I) El Pliego en los casos de contratos de colaboracion empresaria, podra ser adquirido por
cualquiera de las empresas que a la postre integren la mancomunion empresaria.

II) La Pdliza, fianza o depdsito de garantia de la propuesta deberd ser presentada o emitida
en forma conjunta.

llI) Firma de la Propuesta Solidariamente por todas las empresas integrantes de la
mancomunion y por el Profesional Representante Técnico.

iv) En aquellas mancomuniones con menos de seis meses de existencia, el punto d) del
acapite 14.1 que contiene los requisitos a cumplir por todos los oferentes y el punto b) del
acapite B para sociedades comerciales, ambos del presente articulo, deben ser
cumplimentados por cada uno de los integrantes de la misma.

Sobre Nro. 2: Oferta Econdmica

Contendra la siguiente documentacion:
e La propuesta, conforme al modelo que acompafia este Pliego de Clausulas Legales
Particulares.
e La Planilla de presupuesto discriminado que se acomparia en este Pliego
e Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el art. 20 del presente pliego.
e En caso de solicitarse anticipo financiero, dicho pedido deberé incluirse en el presente
sobre.

ARTICULO 15.- ANALISIS DE PRECIOS

15.1 Cuando el CPRMDP lo estime conveniente, las empresas deberan presentar analisis
justificativo y/ o ampliatorio de los precios unitarios y/ o globales consignados en la
propuesta.

ARTICULO 16- ANTICIPO FINANCIERO

16.1 Se podran realizar ofertas que contemplen hasta un 30% de Anticipo Financiero. Dicho
Porcentaje sera descontado del precio total a abonar en cada una de las certificaciones
mensuales; ya sea que las mismas se correspondan con valores originales o con precios
redeterminados.

Este anticipo financiero debera garantizarse por medio de pdliza de seguro de caucién, con
las condiciones que para las mismas establece el Pliego de Clausulas Legales Generales en
su tratamiento de la Constitucion de Garantias.

16.2 Las polizas deberan ser extendidas por compafiias de seguros habilitadas para operar
ante la Superintendencia de Seguros de la Nacién y constituirse en fiadora solidaria, lisa y
llana, principal pagador

16.3 La pdliza debera ser acompafada de la certificacion, hecha por ante Escribano Publico,
de las firmas de quienes la suscriben y de la personeria y facultades que les asisten para
obligar a la entidad aseguradora. En su caso y de asi corresponder, la firma del Escribano
actuante debera ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional

ARTICULO 17- OFERTA ADMISIBLE MAS CONVENIENTE. ADJUDICACION



17.1 La adjudicacion se hara al oferente cuya propuesta, en tanto admisible, haya sido
considerada como “conveniente”, todo lo cual sera objeto de valoracion exclusiva por parte
del Ente Licitante.

17.2 A su turno, se deja expresamente establecido que el Consorcio Portuario Regional de
Mar del Plata podréa dejar sin efecto el presente procedimiento de seleccidon en cualquier
momento de su tramitacion, no obstante la eventual admisibilidad de las propuestas
existentes, sin que tal circunstancia haga nacer a favor de quienes hubieren participado del
mismo derecho a resarcimiento por ningin concepto.

17.3 La empresa que resulte adjudicada, debera presentar el/los Certificados de libre
deuda del Registro de Morosos Alimentarios (Ley 13.074, de todos sus Directivos y/o
responsables). El mismo debera tramitarse ante el Registro de deudores alimentarios
morosos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (calle 12 y
53, torre 2, piso 8°, La Plata - Para més informacion, ver http://www.mjus.gba.gov.ar.

ARTICULO 18.- MEJORA DE PRECIOS
18.1 Podra llamarse a mejora de precios, independientemente de la diferencia que exista
entre la oferta considerada como mas conveniente y aquellas que la superen.

ARTICULO 19.- OFERTA UNICA

19.1 En el caso de que hubiera una sola oferta valida por falta de otras o rechazo de las
restantes, ello no significar4 obstaculo alguno para que la adjudicacién definitiva se lleve a
cabo con relacion a ella, siempre y cuando dicha oferta relna, a juicio exclusivo del
Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, las condiciones necesarias como para
merecer la adjudicacion. La existencia de una Unica propuesta no obligara al Consorcio
Portuario Regional de Mar del Plata a su aceptacion y no obstante su eventual admisibilidad.

ARTICULO 20.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

20.1 La obra consistira en la ejecucion de los trabajos detallados en las Especificaciones
Técnicas, debiendo realizarse en su caso todos los conexos no especificados y que resulten
necesarios para cumplir de manera acabada con la prestacion que se contrata. En tal
sentido, los trabajos se entregaran completos, totalmente terminados y en perfecto estado de
funcionamiento y utilizacion. Tanto los trabajos como los materiales cumpliran lo especificado
en el Pliego Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 21.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

21.1 Las ofertas deberan contener el Plan de Inversiones y Plan de Trabajo confeccionadas
mediante barras y cifras, representando los montos y porcentajes del total a proveer o
ejecutar mensualmente para cada item, de acuerdo al modelo adjunto.

La no presentacidon de éste podra ser causal de inadmisibilidad de la oferta. En tal sentido,
las omisiones o falencias deberan ser subsanadas dentro de los dos (2) dias habiles
administrativos de intimado el proponente por el CPRMdP al efecto. De no cumplimentarse
ello, la oferta sera declarada inadmisible.

ARTICULO 22.- DOCUMENTOS QUE DEBERA PRESENTAR EL CONTRATISTA LUEGO
DE FIRMADO EL CONTRATO:
22.1
e NoOmina del personal, profesional, técnico, administrativo y de oficio con que se
cumplirdn las tareas, indicando la funcion de cada uno. NOomina de maquinas,
instrumentos y herramientas a utilizar.
¢ NOmina de maquinas, instrumentos, equipos y herramientas a utilizar.
e Polizas de seguros conforme lo establecido en el Art 22. del presente Pliego.
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22.2 Toda la documentacion debera presentarse dentro de los tres (3) dias corridos a partir
de la firma del Contrato. El C.P.R.M.D.P. los revisara, y en caso de merecer observacion los
devolvera para su correccion, debiendo ésta ser efectuada y presentada nuevamente dentro
de no mas de dos (2) dias habiles.

ARTICULO 23.- SEGUROS

23.1 Dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) DIAS HABILES de notificada la

adjudicacion, el Adjudicatario debera presentar:

- La Pdliza de Seguro y certificado de cobertura del contrato suscrito con una A.R.T.

previsto en el articulo 5.2 inc. 5.2.1, como el seguro de responsabilidad civil, previsto en
el inc. 5.2.2. del Pliego de Condiciones Generales.
En ningln caso el contrato que se celebra importara el nacimiento de vinculo laboral
alguno entre el CPRMDP en su caracter de contratante y el personal de la contratista,
siendo ésta Ultima la exclusiva responsable de todas las obligaciones (laborales,
previsionales o de cualquier otra indole emergentes de la relaciébn con quienes laboren
para ella.

- Tal como resulta de la clausula 4.3 del Pliego de Condiciones Legales Generales, la
Contratista deberéa constituir como garantia del fiel cumplimiento de las prestaciones a su
cargo, una garantia de ejecucion equivalente al 5% del monto total previsto para este

contrato.
23.2 Las pdlizas deberan ser extendidas por compafias de seguros habilitadas para operar

ante la Superintendencia de Seguros de la Nacion y constituirse en fiadora solidaria, lisa y
llana, principal pagador.

23.3 La poliza deberé ser acompafiada de la certificacion, hecha por ante Escribano Publico,
de las firmas de quienes la suscriben y de la personeria y facultades que les asisten para
obligar a la entidad aseguradora. En su caso y de asi corresponder, la firma del Escribano
actuante debera ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional.

ARTICULO 24.- REDETERMINACION DE PRECIOS:

24.1 A los fines de mantener el equilibrio econémico financiero del contrato los precios
correspondientes a la parte faltante de ejecutar del mismo podra ser redeterminados. Dicha
redeterminacion procede a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores
principales que componen la obra reflejen una variacion promedio ponderada superior a un
cinco por ciento (5%) de los del contrato o al precio surgido de la Ultima redeterminacion de
precios, segun corresponda.

24.2 La informacion estadistica para la redeterminacion de los precios de los contratos de
obra publica seran los indices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC).

24.3 Los adicionales y modificaciones de obra o trabajos quedan sujetos al mismo régimen
gue el contrato principal.

24.4 Se tomara como base los indices del mes de apertura de ofertas.

ARTICULO 25.- FORMA DE REDETERMINACION Y DOCUMENTACION A PRESENTAR:

25.1 La redeterminacion procede a solicitud del contratista hasta treinta (30) dias corridos

anteriores a la finalizacion de la ejecucion de la obra.

25.2 EL CPRMDP analizara la solicitud y emitird dictamen aprobando o rechazando. En el

supuesto de ser procedente la solicitud el CPRMDP confeccionara la planilla de

presupuesto/Estructura de costos disgregada por item indicando:

- Volumenes o cantidades respectivas y precios unitarios en la que consten los precios
ofertados por la contratista.

- Indice de variacién de los precios.



- Publicaciones, informes y detalles de calculos que acrediten que existe una variacion de
precios superior al 5%.
- A los fines de la redeterminacion de precios los nuevos precios se determinaran
ponderando los siguientes factores segun su probada incidencia en el precio total:
* MA: Materiales 50%.
+ MO: Mano de obra: 40%
* GG: Gastos generales: 10%

Los precios seran redeterminados, mediante la aplicacion de la siguiente formula polinomica:

MA1 +04x MO1 +0.1x GG1

Indice de redeterminacion=0,5 x MAO MO0 GGO

Siendo los subindices 0 para el periodo de origen y los subindices 1 para el periodo bajo
ajuste.

25.3 De dicha planilla se dara vista a la contratista quien debera comparecer a los fines de
aprobarla.

25.4 En caso de que, a criterio del CPRMDP, no se cumplimenten con los extremos exigidos
se dictara dictamen rechazando la solicitud.

ARTICULO 26.- EXCLUSIONES:

26.1 En aquellos casos en los que se haya previsto un pago de anticipo financiero, los
porcentajes abonados por dichos conceptos no estan sujetos al régimen de redeterminacion
de precios; ello sin perjuicio del calculo reajustado del mismo a que hubiere lugar, al solo
efecto del descuento proporcional del porcentaje involucrado en el anticipo a los fines del
pago de los respectivos certificados de obra.

26.2 Tampoco son susceptibles de redeterminacion los costos correspondientes a las
obligaciones que no se hayan ejecutado conforme el plan de trabajo, por causas imputables
al contratista.

26.3 La aceptacion de la redeterminacion de precios implica la renuncia automatica del
contratista a todo reclamo — impuesto o a interponer en sede administrativa o judicial — por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos 0 supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion.

ARTICULO 27.- REDETERMINACION DEFINITIVA:

27.1 Presentada el acta de recepcién provisoria, el CPRMDP, realizara la redeterminacion de
precios definitiva que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas.

La misma contendra:

I. La solicitud del contratista

il. Los precios redeterminados por mes

ii. Publicaciones, informes, detalles de calculos que acrediten las distintas variaciones.

V. El importe final.

27.2 En el caso de que la redeterminacion definitiva del precio del contrato arroje saldo a
favor del CPRMDP, el comitente procedera al descuento resultante en el proximo pago que
debiera realizar o, lo descontara del fondo de reparo, en su caso. Si no hubiere pagos
posteriores que realizar, requerira la devolucién al contratista en un plazo de TREINTA (30)
dias corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de
ejecutar el fondo de garantia o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes
para su cobro.

ARTICULO 28.- ORDEN DE COMIENZO:



28.1 La orden de comienzo sera emitida por el C.P.R.M.D.P. dentro de los DIEZ (10) DIAS
CORRIDOS de suscrito el Contrato y siempre que se hubiere dado cumplimiento a la
presentacion de la documentacion a que refiere el articulo anterior, pudiendo incluso
impartirla el ente contratante antes de dicho plazo, de asi estimarlo conveniente. Las
demoras imputables al Contratista para la presentacion de la documentacion requerida en el
art. 21 y 22 del presente Pliego, no implicara la extension de los plazos de ejecucion que se
fijan en la documentacién contractual.

28.2 El plazo de ejecucion de la obra, sera contabilizado a partir de la firma del ACTA DE
INICIO DE OBRA. Para el supuesto que ella no hubiere podido emitirse por no haber
presentado el contratista la documentacion requerida en el art. 21 y 22 del presente Pliego,
ello generard la posibilidad de aplicar las sanciones a que refiere la documentacion
contractual; sin perjuicio que el plazo de obra se contara, en tal caso, a partir de la fecha en
que de maxima la misma debi6 haber sido emitida, de conformidad con lo que resulta del
parrafo anterior.

ARTICULO 29.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

29.1 La totalidad de las tareas incluidas en la presente Licitacion seran ejecutadas en las
condiciones en que fueron contratadas, tanto en lo que respecta a los materiales, como a las
normas y plazos de ejecucion.

29.2 El horario en el que se desarrollaran las tareas sera inicialmente lunes a viernes de 08 a
18 horas, y sabados de 08 a 13 horas. El CPRMdP se reserva el derecho de modificar tareas
y horarios programados por la Contratista, en tanto existan inconvenientes relacionados con
el movimiento de la operativa portuaria, 0 por motivos propios de la Inspeccion de Obra, no
dando lugar a reclamo alguno para ampliaciébn de plazos u otro motivo, por parte de la
Contratista.

ARTICULO 30.- VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:

30.1 Cuando se sospeche que existen vicios ocultos en trabajos realizados por el contratista,
la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontaje y las reconstrucciones
necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo y su reposicion de acuerdo a las
Clausulas Contractuales, estaran a cargo de la Contratista.

ARTICULO 31.- REPRESENTANTE TECNICO

31.1 La Empresa Contratista deberd ratificar o rectificar, con anterioridad a la firma del Acta
de Iniciacién de Obra, al profesional que actuard de Representante Técnico de la misma,
quien debera refrendar lo indicado segun el Articulo 2.9.3. del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales, presentando el correspondiente Contrato Profesional debidamente
visado por el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires con incumbencia en la
obra o instalacién a ejecutar.

31.2 El Representante Técnico debera ser un profesional habilitado, con titulo habilitante
inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires.

31.3 El Profesional sera responsable de la correcta ejecucion de los trabajos a los que se
refiere el presente Pliego, sin perjuicio de la responsabilidad genérica a cargo de la
contratista.

31.4 Ademas, serd el encargado de suministrar todos los datos que se establecen en el
mismo y/ o los que le sean requeridos para la mejor marcha de los trabajos.

31.5 El Profesional debera estar presente en todas aquellas ocasiones que la Inspeccion
considere necesaria su presencia, y en estos casos se citara con un (1) dia de anticipacion
como minimo. La no presencia del Profesional dara lugar a la aplicacion de las sanciones
establecidas en la documentacion contractual.



31.6 La incomparencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas
inhabilitar4 al Contratista para formular reclamos inherentes a la operacion realizada, sin
perjuicio de la aplicacion de la multa a que hubiere lugar.

31.7 Ante la negligencia y/ o incapacidad en la ejecucion de los trabajos, el incumplimiento
de citaciones y/ o resoluciones en forma reiterada, el C.P.R.M.D.P. podra exigir la remocion
del Profesional Responsable. En este caso, se deberd producir el reemplazo del
Representante Técnico dentro de los cinco (5) dias corridos de la intimacion correspondiente
y previa aceptacion del reemplazante por parte del C.P.R.M.D.P.

31.8 El Profesional removido debera continuar en funciones, hasta la designacién de su
reemplazante en el plazo maximo antes mencionado. Vencido el mismo sin que se hubiera
dado cumplimiento al reemplazo, se considerara a la contratista carente de Representante
Técnico, y pasible de las sanciones establecidas en la documentacion contractual.

31.9 Dicho sujeto, debera asimismo cumplir con todas las obligaciones que se encuentran
contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales

ARTICULO 32.- PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON INCUMBENCIA EN
SEGURIDAD E HIGIENE.

32.1 El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, debera contar con un Profesional
Universitario con incumbencia en Seguridad e Higiene en un todo de acuerdo con las Ley
Nacional 19.537, sus Decretos Reglamentarios y las leyes que regulan esta actividad en la
Provincia de Buenos Aires.

32.2 El Contratista, respecto al Profesional en Seguridad e Higiene, debera cumplir con las
leyes vigentes en la materia. En tal sentido, deberd presentar el correspondiente Contrato
Profesional debidamente visado por el Colegio Profesional respectivo.

ARTICULO 33.- INTERFERENCIAS:

33.1 La Contratista tiene la obligacion de efectuar todas las gestiones o tramites ante
empresas prestadoras de servicios publicos nacionales, provinciales y municipales, publicas
o privadas, que posean instalaciones de servicios publicos afectados por la ejecucion de los
trabajos, para conocer las interferencias que puedan existir, realizar los trabajos necesarios
para su remocién y reparacion, responsabilizandose por todos los dafios y perjuicios que
pudiera ocasionar. Asimismo, deber4 abonar los derechos respectivos y obtener la
autorizacion para interrumpir los servicios afectados de las reparticiones correspondientes.
Dentro de los tres (3) dias habiles de notificada la Adjudicacion la Empresa estara obligada a
presentar ante el CPRMdP, la constancia de haber iniciado las gestiones o tramites referidos
a este articulo.

ARTICULO 34.- RETENCIONES Y DESCUENTOS:

34.1 La Contratista deberd abonar con cada certificacion los derechos que disponga el
CPRMDP vigente al momento de la licitacidbn y los porcentajes o aranceles que se
especifican en las Clausulas Particulares para la Obra licitada, sin perjuicio del cinco por
ciento (5%) que se establecen como Fondo de Reparos.

ARTICULO 35.- DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

35.1 La Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucion de las obras, salvo
mediare un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo supuesto debera la contratista
denunciarlo en el término de 10 dias de acaecido, siendo que el transcurso de dicho término
importara la pérdida de su derecho a invocarlo. La referida invocacion de caso fortuito, sera
aceptada o rechazada en Orden de Servicio por la Inspeccion, segun corresponda.

ARTICULO 36.- MATERIALES A UTILIZAR:



36.1 Los materiales y elementos a utilizar en la ejecucion de los trabajos deberan cumplir los
aspectos técnicos, nivel de calidad minima y desarrollo tecnolégico adecuado y exigido en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte de la documentacion
contractual.

Los materiales utilizados para la reparacion o puesta a punto inicial de una instalacion
existente seran iguales a los originales, con el objeto de no afectar el sentido funcional y
estético de las instalaciones. Se exceptla Unicamente los casos de falta de fabricacion en
plaza, debidamente demostrado, o en aquellos materiales que queden ocultos, siempre que
igualen o superen en calidad a los originales y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion. A
efectos de adaptar los trabajos a los avances tecnoldgicos producidos, la Contratista podra
proponer al CPRMDP el uso de nuevos materiales, los cuales en todos los casos de no
existir normas nacionales que regulen su fabricacion deberan cumplir con Normas I.E.C.,
V.D.E., AENOR, UNE, UNI, ISO o de su pais de origen, y se podra utilizar sélo bajo
aprobacion de la Inspeccion.

ARTICULO 37.- LIMPIEZA DE OBRA

37.1 Las tareas se ejecutardn manteniendo el Contratista todas las areas afectadas en
perfectas condiciones de limpieza, seguridad e higiene, debiendo retirar todo elemento de
escombros que se encuentre en el lugar y que resultare propio de los trabajos realizados en
obra, manteniendo en todo momento los sectores adyacentes al area de trabajo en estado de
transitabilidad.

ARTICULO 38.- MATERIALES RETIRADOS

38.1 Queda establecido que todo el material retirado y que la contratista demuestre no haber
utilizado, debera ser retirado fuera de la jurisdiccion Portuaria con costo y cargo de la
Contratista.

ARTICULO 39.- REGIMEN DE CONTRATACION Y CERTIFICACION:
39.1 Los trabajos que se licitan seran contratados por el sistema de ajuste alzado y de
acuerdo a lo indicado en planillas de propuesta y presupuesto del oferente.
A los fines de la certificacion, cuando el sistema de ejecucion de la obra asi lo requiera, se
procedera de la siguiente manera:
A) Entre el dia 1 y 5 de cada mes se procedera a realizar la medicion de los trabajos
ejecutados en el mes calendario inmediato anterior, debiendo intervenir el Representante
Técnico y la Inspeccidn.
La certificacion debe presentarse ante el CPRMDP dentro de los quince (15) primeros dias
del mes siguiente de efectuados los trabajos y acompafada de la siguiente documentacion

a) Nota de presentacion (suscrita por Oferente, Representante Técnico o persona
autorizada al efecto).

b) Certificados Original y cuatro (4) copias firmadas por el Representante Técnico.

c) Constancia fotogréafica segun se especifica en los Pliegos.
39.2 Si la Contratista dejara de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicion de certificados, éstos seran expedidos de oficio no rigiendo en estos casos los
plazos estipulados en este Articulo para el pago y se le notificara por Orden de Servicios su
inobservancia, aplicAndose una multa.

ARTICULO 40.- FORMA DE PAGO:

40.1 El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales, que debera confeccionar y
presentar la Contratista dentro de los QUINCE (15) DIAS CORRIDOS del mes siguientes de
efectuados los trabajos y en base a las mediciones aprobadas por Orden de Servicio, por el
Consorcio.

La factura estara a nombre del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, CUIT N° 30-



70738200-3. El Consorcio se encuentra exento del Impuesto a las Ganancias y es agente de
retencion del mismo, del IVA, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y SUSS y demas
tributos que marque la legislacion vigente.

La fecha de presentacion podra ser a partir del primer dia habil posterior a la fecha de
aprobacion del certificado.

40.2 El pago de los Certificados se efectuara dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS
siguientes a partir de la conformidad prestada por la reparticion técnica interviniente, la cual
los visara dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS posteriores a su presentacion, si dentro
de este plazo el certificado fuera observado, la cuenta del periodo para su conformidad
comenzara en el periodo en que el Contratista lo presente nuevamente con las correcciones
del caso.

40.3 Junto con la factura, la Contratista debera presentar mensualmente la constancia de
pago de ART de sus empleados o subcontratistas y la Declaracién Jurada de SUSS (F 931)
de la AFIP incluida su némina de empleados y el correspondiente acuse de recibo de la
AFIP, por el periodo en que prestaron servicios para la ejecucion de la obra contratada.

ARTICULO 41.- FONDO DE REPARO:

41.1 Del importe recibido del cobro del Certificado, se deducira el cinco por ciento (5%) como
Fondo de Reparo. De igual modo se procedera con los certificados que correspondan a
adicionales o imprevistos.

41.2 Esta deduccion podra ser reemplazada por su equivalente en titulos, fianza bancaria o
poliza de seguro de caucion, previa autorizacion de la dependencia contable pertinente, en
un todo de acuerdo a lo prescrito en el articulo 2.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales. EI monto retenido sera reintegrado a la Contratista a los TREINTA (30)
DIAS corridos de efectuada la Recepcién Definitiva sin ajustes ni intereses.

ARTICULO 42.- DOCUMENTACION QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:

42.1 En la obra existira permanentemente una copia certificada de cada documentacién
correspondiente a la misma a disposicién de la Inspeccién. Los planos y demas documentos
del contrato se complementaran entre si en forma de que cualquier omision en uno de ellos
guede salvada por su referencia en otro, guardando el orden de prioridad establecido en el
articulo 32, apartado 14 de la Reglamentacion de la Ley 6021.

Cuando los planos y deméas documentos que conforman el contrato presentan dudas para la
Contratista, este debera con una antelacion de QUINCE (15) DIAS CORRIDOS a la
ejecucioén del trabajo recabar de la Inspeccion la aclaracién correspondiente, la que debera
expedirse dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS efectuada la consulta, salvo que por las
caracteristicas de lo interrogado sea necesario uno mayor.

No habiendo sido consultada la Inspeccién, ésta podra decidir en cualquier momento acerca
de la porcion de obra cuestionada, decisidon que podra intimar incluso la demolicion de la
parte ejecutada y no consultada.

ARTICULO 43.- ADSCRIPCION DEL EQUIPO:

43.1 Juntamente con el Plan de Trabajo la Contratista, comunicara el detalle del equipo que
utilizara para ejecutarlo, el que no podra retirarse de la obra mientras no se cumpla con
aquél.

La Inspeccion, a solicitud expresa del Contratista, podra autorizar por Orden de Servicio
extendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del pedido, el desplazamiento transitorio
del equipo que no afecte la realizacion en término del Plan de Trabajo.

Esta autorizacion no sera motivo para la modificacién del plan de obra y esta o su negativa
sera puesta en conocimiento del Representante Técnico por la Inspeccion.



ARTICULO 44.- SISTEMAS PATENTADOS:

44.1 Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios del Contrato. El Contratista sera el Unico responsable
por los reclamos que se promuevan por uso indebido de las patentes.

ARTICULO 45.- RECEPCION PROVISORIA:

45.1 Al término del Plazo de Contratacion, una vez concluida la Obra se efectuara un
recorrido conjunto entre el Representante Técnico y la Inspeccién de la Obra a fin de
proceder a verificar el estado en que se encuentran las instalaciones que componen la
misma.

Se procedera a la confeccion del Acta de Recepcion Provisoria donde se dejar4 constancia
de la denominacion de la Obra, Expediente donde se tramitan las actuaciones, monto,
contratista, detalles de materiales constructivos si correspondiere y todo otro elemento que
identifique la Obra, como asimismo de todas las observaciones, detalles y/ o defectos cuya
reparacion o correccion fuera de responsabilidad del Contratista.

Se fijara un plazo adecuado e improrrogable para subsanar las deficiencias anotadas, bajo
apercibimiento de realizarlo el CPRMDP a cargo del Contratista. Al término de dicho plazo se
efectuard un nuevo recorrido conjunto y en caso de subsistir deficiencias o haber sido éstas
insatisfactoriamente reparadas, se labrard un acta complementaria de constatacion dando
conformidad al acta de recepcién o la aplicacién de sanciones.

45.2 No se efectuara la Recepcidn Provisoria de la Obra antes que el Contratista haya
realizado la limpieza general de los sectores en que se hayan desarrollado los trabajos y las
areas afectadas, retirado todos los elementos y maquinarias utilizadas en la misma.

Los materiales producto de las tareas de remocion deberdn ser retirados fuera de la
Jurisdiccién Portuaria con costo y cargo al Contratista.

45.3 Se deja expresa constancia y a los efectos del Plan de Trabajos, que el presente item
se refiere exclusivamente a la limpieza final de la obra, independientemente de la limpieza
diaria de la obra que el Contratista debe mantener, el cual debera ser considerado dentro de
los gastos indirectos de obra.

ARTICULO 46.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

46.1 A partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista tendra a su cargo hasta la Recepcién
Definitiva la conservacién de la obra en cuestion, y respondera por todas las deficiencias que
se produzcan por causas imputables al Proyecto, Direccion y Ejecucion de la obra, asi como
las que se observen en los materiales o en la mano de obra empleados, excepto las que se
produzcan por casos fortuitos debidamente comprobados.

En los casos anteriores, el Contratista debera efectuar las reparaciones o las reposiciones
gue sean necesarias.

Las tareas de mantenimiento implican una permanente inspeccion de la obra por parte del
contratista destinada a detectar las fallas tan pronto como estas se produzcan para proceder
a su inmediata reparacion o comunicacion de lo hecho al CPRMDP.

46.2 Si el Contratista, vencido el plazo de conservacion o garantia no hubiere subsanado las
deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria o las que hubieran aparecido
durante el plazo mencionado, la Inspeccion lo intimar4 para que lo haga en un lapso
perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, el CPRMDP procedera a
recibir la obra de oficio y determinara la proporcion en que se afecte la garantia y créditos
pendientes sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar y de las acciones por
dafos y perjuicios a que pudiere haber lugar.

ARTICULO 47.- RECEPCION DEFINITIVA:
47.1 La Recepcion Definitiva tendra lugar a los SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a partir de



la firma del Acta de Recepcién Provisoria, a efectos de constituir un periodo de conservacion
y garantia, salvo el mayor que fije el CPRMDP cuando a su exclusivo juicio ello devenga
necesario por la naturaleza de las prestaciones a subsanar en los términos del articulo
anterior. En forma previa, deberd presentar el contratista los Libres Deuda y baja de los
servicios utilizados, como también de los aportes previsionales de su personal.

ARTICULO 48.- SANCIONES
48.1 Las sanciones se determinaran segun lo especificado en el Capitulo 6 del Pliego de
Clausulas Legales Generales.

ARTICULO 49.- VISITA A OBRA

49.1 El Oferente debera realizar una visita de Inspeccion al lugar de la obra, la cual seri
certificada por el personal que a tal efecto designe el CPRMDP. La visita debera ser
coordinada con el Consorcio y efectivizada hasta tres (3) dias habiles previos a la fecha
establecida para la apertura de ofertas, a efectos de cumplimentar el requisito previsto en el
articulo 14.1 g) del presente Pliego de Condiciones Particulares.

ARTICULO 50.- PRIORIDAD DE NORMAS
50.1 Estas Clausulas Legales Particulares prevalecen sobre cualquier otra Norma que se les
oponga, la que quedara al efecto anulada y sin fuerza legal.



LLAMADO A LICITACION PRIVADA N° 19/2023
Expediente 5629-CPRMDP-23

“‘REORDENAMIENTO DEL AREA OPERATIVA DEL ESPIGON N°1”

Mar del Plata,

DECLARACION JURADA

Por la presente manifestamos con caracter de "declaracion jurada”:

a) conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las clausulas que integran
el pliego de bases y condiciones que rige el presente llamado a licitacion y el
pliego de clausulas legales generales, sometiéndonos a todas las disposiciones
contenidas en los mismos;

b) tener personeria suficiente para efectuar la presentacién y obligar a la
empresa, y que la vigencia del contrato social no expira con anterioridad al plazo
previsto para la recepcion definitiva de la obra;

C) que nos sometemos para toda cuestion emergente de la presente licitacion a
la competencia de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, departamento
judicial Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdiccién que pudiera corresponder, incluso el federal.

d) no hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente
comprendidos en alguno de los casos previstos como causas de exclusion.

NOTA: la presente reviste el caracter de declaracion jurada y el falseamiento de lo expresado
en ella hara pasibles a los declarantes de las penalidades establecidas, para tal caso, en las
disposiciones legales sobre la materia.

Firma del oferente
Aclaracion

Documento



LLAMADO A LICITACION PRIVADA N° 19/2023
Expediente 5629-CPRMDP-23

‘REORDENAMIENTO DEL AREA OPERATIVA DEL ESPIGON Ne°1”

PROPUESTA

Mar del Plata,

Sefor Presidente del
CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA

El (los) que suscribe(n) con domicilio en se obliga(n) a
realizar todos y cada uno de los trabajos enumerados en el pliego de bases y condiciones de
la presente licitacion, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y legales y
demas documentacion que lo integran y las condiciones contractuales establecidas,
proveyendo todos los materiales y mano de obra, a la vez que realizando todos los tramites
necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta dentro del plazo de 60 dias corridos a
partir de la fecha del acto de iniciacion de obra y replanteo, con arreglo a los documentos que
integraran el mismo, a condicion de que tales trabajos sean remunerados por un monto total
de PESOS ..., (% ) con IVA incluido.

Saluda(n) al Sefior Presidente muy atentamente.

Firma Oferente
Aclaraciéon

Documento



LLAMADO A LICITACION PRIVADA N° 19/2023
Expediente 5629-CPRMDP-23

“REORDENAMIENTO DEL AREA OPERATIVA DEL ESPIGON N°1”

PLANILLA DE PRESUPUESTO DISCRIMINADO

N° ITEM | U [ CANT | U | TOTAL
1 TAREAS PREVIAS
1.1 | Replanteo/obrador [ Gl | 1 B B
2 DEMOLICION/EXCAVACION
2.1 | Retiro de rejas existentes Gl 1 $ $
2.2 | Muros M3 52 $ $
2.3 | Rotura pavimento M2 12.24 $ $
2.4 | Excavacion y zanjeo M3 7.63 $ $
3 OBRA DE HORMIGON ARMADO
3.1 | Veredas e islas M3 35.66 $ $
3.2 | Basesy Columnas M3 1.65 $ $
3.3 | Defensas M3 1.01 $ $
4 CERCO DE ALAMBRE TEJIDO
4.1 | Desmonte y reubicacién cerco Gl 1 $ $
existente
4.2 | Provision y colocacion nuevo y ML 24 $ $
adecuacion existente
4.3 | Pafios entre columnas Gl 1 $ $
5 INSTALACION ELECTRICA Y DATOS
5.1 | Tablero principal U 1 $ $
5.2 | Bocas EE U 8 $ $
5.3 | Bocas datos U 2 $ $
5.4 | Tendido subterraneo Gl 1 $ $
6 PINTURA
6.1 | Cordones/Defensas M2 45 $ $
6.2 | Postes Cerco Gl 1 $ $
7 LIMPIEZA OBRA
7.1 | Periédica y final GL 1 $ $
SUBTOTAL $
Imprevistos $
G Generales $
Beneficio $
Total $
IVA $
FINAL $




CONSTANCIA DE VISITA

LICITACION PRIVADA N° 19/2023

“REORDENAMIENTO DEL AREA OPERATIVA DEL ESPIGON N°1”

Conforme lo establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS del Pliego de
Bases y Condiciones, en la fecha se extiende de conformidad Ila
correspondiente CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA, al lugar donde se
desarrollaran los trabajos de referencia.

NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I. N°

EMPRESA A LA QUE REPRESENTA:

DOMICILIO:

FIRM A e

LUGAR Y FECHA: Mar del Plata,

POR CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
EXPEDIENTE N° 5629- CPRMdP- 23

REORDENAMIENTO DEL AREA OPERATIVA DEL ESPIGON N° 1 - PUERTO MAR DEL
PLATA

1. OBJETO

El presente llamado esta referido a la Contratacion de los trabajos necesarios para la
materializacion de los nuevos limites de la zona Operativa y de Seguridad de la Terminal N°
1 a efectos de mejorar las instancias de control respecto del movimiento de personas,
vehiculos y mercaderias, diferenciandola de la Zona Comercial y Turistica que por otra parte
se vera beneficiada por una mayor apertura hacia la Banquina de Pescadores.

2. GENERALIDADES

Los trabajos se contratan por sistema de AJUSTE ALZADO ABSOLUTO.

Se ejecutaran manteniendo el Contratista todas las areas afectadas en perfectas condiciones
de limpieza, seguridad e higiene, debiendo retirar todo elemento de escombros que se
encuentre en el lugar y que resultare propio de los trabajos realizados en obra, manteniendo
en todo momento los sectores adyacentes al area de trabajo en estado de transitabilidad.

El horario en que podran desarrollarse las tareas sera acordado con la inspeccion de este
Consorcio, considerandose en principio de lunes a viernes de 08 a 18 horas, y sdbados de
08 a 13 horas. EI CPRMdP se reserva el derecho de modificar tareas y horarios programados
por la Contratista, en tanto existan inconvenientes relacionados con el movimiento de la
operativa portuaria, o por motivos propios de la Inspeccién de Obra, no dando lugar a
reclamo alguno para ampliacion de plazos u otro motivo, por parte de la Contratista.

Dentro del presente llamado se encuentran incluidos todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecucion de las tareas encomendadas de acuerdo a las mejores reglas del arte en
general y técnicas de la construccion, y aquellas que especificamente correspondan a los
fines de lograr los 6ptimos resultados que se pretende y para lo cual se realiza el presente
llamado.

Ser& responsabilidad de la Contratista la provision del personal, materiales, maquinarias,
fletes y traslados, herramientas y/o equipos, seguros, ART, etc., en virtud que la obra sera
completa.

Previo al inicio de los trabajos el Contratista realizara la inspeccion de todos los sectores
afectados, debiendo asimismo presentar al CPRMdP un listado del personal, equipos y
vehiculos que deban ingresar a la zona de tareas, indicando su nombre, apellido, tipo y
numero de documento, funcion especifica, ART. Si de trata de subcontratistas, que no esté
en relacién de dependencia, seguro de accidentes personal, modelo de vehiculos, patente,
propietario, contratos de alquiler, seguros contra terceros, etc., recibiendo a tal fin y en caso
de corresponder, la correspondiente autorizacion de este CPRMdP para ingresar a la zona
donde se realizaran los trabajos.

El Contratista tomard los recaudos necesarios para cumplir con los requisitos de
presentacion de planos o solicitud de interferencias ante los Organismos (EDEA, CAMUZZI,
OSSE, PNA, etc.) que pudieran corresponder y sean requeridos 0 necesarios para y por los
presentes trabajos, los cuales correran por cuenta exclusiva del Contratista. Todos los gastos
originados por la obra referidos a la provision de cualquier suministro de servicios, debera ser
asumido por cuenta exclusiva del Contratista.

Para la adjudicacion del presente llamado no solamente se tendra en cuenta el precio
cotizado, sino también la calidad de trabajo ofrecida y/o tecnologia puesta a disposicién para
la prestacion del mismo, por lo que el oferente presentard en la oferta una Memoria
Descriptiva de la forma en que desarrollard las tareas encomendadas, indicando las
caracteristicas de cada uno de los elementos y procedimientos que utilizara para ejecutarlas.
El CPRMdP podra en cualquier momento antes y durante el periodo de contratacion, realizar
ensayos de materiales referidos a las partes constitutivas de la reparacion, en caso de dudas
acerca de la calidad de las mismas. Si realizados los mismos se comprobara que estan por
debajo de la calidad contratada, todos los gastos emergentes (de ensayos, demoliciones,
reparaciones, etc.) correran por exclusiva cuenta del Contratista.

La secuencia de las tareas sera la que determine la Inspeccion del CPRMdP, pudiendo la
misma alterarse por razones de operatividad en la zona.

3. TRAZADO Y DISPOSICION DE LA OBRA



El Contratista asumira la responsabilidad por el fiel y debido trazado y disposicion de la obra
en relacién con los datos originales, niveles y planos de referencia dados por el Consorcio,
asi como la exactitud —con sujecion a lo antedicho- de la posicion, niveles, dimensiones y
alineaciones de todas las partes de la obra, y por la provision de todos los elementos
necesarios, equipos y mano de obra para tal fin.

Si en cualguier momento durante el desarrollo de la obra se presentara algun error en su
materializacion, en virtud de lo expuesto anteriormente, el Contratista a requerimiento de la
Inspeccidon debera rectificarlo a su propio cargo. La verificacion del trazado y disposicién de
la obra o de alguna linea o nivel por parte de la Inspeccidén, no eximira de ningin modo al
Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

4, EQUIPO MINIMO A UTILIZAR

La calidad y cantidad del equipo a utilizar por el Contratista debera ser tal de permitir la
correcta ejecucion de los trabajos dentro de los plazos previstos de obra. EI mismo debera
ser de modelo reciente y no presentara signos de deterioro u obsolescencia.

Los atrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo no seran
reconocidos como causales para una eventual ampliacion de los plazos contractuales, ni
para justificacion en caso de no reparacién o reemplazo de partes en los plazos previstos.

El equipo sera de caracteristicas tales que no afecten la actividad portuaria ni ocasione
dafios en las estructuras y/o instalaciones existentes.

Los Oferentes deberan acompafar en su Oferta una némina de los equipos que se
comprometen a utilizar en la ejecucion de los trabajos, en la cual se deberan indicar las
caracteristicas técnicas, marca, modelo y rendimiento de los equipos, garantizando la
disponibilidad de los mismos para el momento de iniciarse la obra.

El Contratista deberd mantener en obra el equipo e instalaciones necesarios como para
finalizar cada una de las diferentes etapas de desarrollo de la obra dentro de los plazos de
ejecucion previstos en el Plan de Trabajos, y no podra bajo ningin concepto proceder a su
retiro antes de la terminacion de cada etapa sin su previo reemplazo por otro de iguales o
mejores caracteristicas y/o rendimiento.

El equipo minimo con que contard el Contratista para la ejecucion de las obras proyectadas
seré:

. Grua y/o elementos de izaje de capacidad que resulte necesaria para las tareas a
realizar segun metodologia de trabajo propuesta.

. Camidn de transporte

. Compresor para martillo neumatico

. Martillo neumético

. Equipo para elaboracion de hormigdn en obra

. Vibrador mecanico para hormigon

Sin perjuicio de la enunciacion del listado anterior el Contratista, de acuerdo a la metodologia
de trabajo propuesta podra incorporar otros equipos, los que deberan ser incluidos en la
planilla respectiva y para los cuales son extensivas las especificaciones anteriores. La
incorporacion de los mismos no excluye la necesidad de contar con el equipo minimo arriba
mencionado.

Si se determinara, al solo juicio de la Inspeccion del CPRMdP que el ritmo de avance de los
trabajos fuera tal que no permitiera la finalizacion de la obra en los plazos previstos y no
mediaran en dicha demora causas ajenas al Contratista, el mismo debera proveer a su Unico
cargo y al solo requerimiento de la Inspeccion del CPRMdP los equipos o instalaciones
complementarias necesarios para la conclusion de las obras en los plazos contractuales. La
metodologia de trabajo debera ajustarse en tal caso a lo que sobre el particular establezca la
Inspeccién del CPRMdP.

Asimismo, y de resultar necesario de acuerdo al desarrollo de los trabajos y/o la metodologia
propuesta, el Contratista debera prever la construccion de instalaciones auxiliares (puentes
de servicio, plataformas, etc.), que permitan la continuidad en la ejecucion de las obras.
Dichas estructuras auxiliares deberan ser contempladas dentro del valor de cada item ya que
no seran consideradas como costo adicional alguno.

5. LISTADO DE TAREAS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA

1- Tareas preliminares, replanteo de obra.
2- Demolicidn muros. Retiro de rejas
3- Rotura de pavimento y excavaciones.

4- Obra de hormigon.



5- Cerco de alambre.

6- Instalacion eléctrica
7- Pintura

8- Limpieza final de obra
DESARROLLO

5.1 Tareas preliminares, replanteo de obra.

Previo a todo trabajo, el Contratista debera instalar el sefialamiento de seguridad que indique
la ejecucion de la obra, y otros elementos que sean necesarios para la proteccion del area de
trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberdn estar ubicados a
distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones minimas de seguridad en
el transito pasante operativo, turistico y para la proteccion del personal y/o equipo de la obra
a entera satisfaccion de la Inspeccion del CPRMdP.

Este sefialamiento precautorio se deberd mantener en perfectas condiciones, y tanto este
como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no recibira pago directo
alguno y los gastos que ellos originen se considerardn comprendidos dentro de los precios
del item del contrato.

Lo especificado precedentemente podra ser mejorado por el Contratista por empleo o
instalacion de otros elementos que se estime sean mas efectivos. En este caso, dicha mejora
debera contar con la conformidad previa de la Inspeccién del CPRMdP. En todo caso, el
cumplimiento de estas disposiciones no reserva al Contratista de su responsabilidad por
accidentes o dafos a las personas, o bienes de la empresa o de terceros.

Debera realizar los trabajos de limpieza de todo el sector donde se desarrollaran los trabajos
despejando los elementos que pudieran interferir con la construccion, pasto, tierra, etc.
Todos los elementos acumulados producto de la limpieza aludida seran retirados fuera del
ejido portuario. Una vez efectuada la limpieza se procedera al replanteo de toda la obra.

El replanteo de la obra se indicard con pintura, mortero de cemento u otro elemento
facilmente removible.

5.2 Demolicion
La demolicién sera coordinada con la Inspeccién de Obra, atento que se estima realizarla
una vez finalizada la construccién de los nuevos tramos del cerco y habilitada la garita de
control. Se contempla la demolicion del cerco y garita de bloques de cemento, banquinas,
columnas y vigas de hormigbén armado, segun tramos indicados en plano.
Previamente se retiraran las rejas existentes, teniendo especial cuidado de no dafiarlas y se
depositaran en lugar a designar por la Inspeccién de Obra dentro de la jurisdiccién portuaria.
La Contratista debera por su cuenta y cargo retirar todo el material de escombros resultante
de los trabajos de demolicion para su trasladado fuera del ejido portuario.
De acuerdo a lo indicado en la planimetria se cortaran los tramos de defensa metalica
ubicada sobre el frente del galpén de trasvase a efectos de posibilitar la construccion del
nuevo acceso.
Finalizados los trabajos de demolicion la Contratista reparara el pavimento y veredas en
todos aquellos sectores afectados por el anterior cerco. Las superficies a reparar seran
completadas con el mismo material, hormigon, cemento alisado, etc. Los sectores de carpeta
asfaltica podran ser reparados con hormigon. En todos los casos se recortaran prolijamente
las areas a reparar, eliminando rugosidades, hierros salientes, etc. Las superficies reparadas
deberan quedar prolijamente alisadas y enrazadas con el piso contiguo.

El cerco de alambre localizado frente al edificio del SENASA sera desmontado con
cuidado, procurando su preservacion dado que sera reutilizado en la obra.

5.3 Rotura de pavimento, excavaciones.

Corresponde a los trabajos de rotura y excavacion necesarios para llegar a la profundidad
apta para recibir las bases de columnas y postes del cerco.

Todos los cortes de pavimento serdn correctamente aserrados mecanicamente para luego
proceder a su rotura. Segun se indica en plano, se aserrara en toda la extension del muro, de
ambos lados, a efectos de conformar una franja continua de piso de hormigén de 30 cm de
ancho a cada lado del muro.

Las zanjas para fundar, tendran un ancho igual al de las bases de hormigdn armado y su
profundidad sera la necesaria para lograr la estabilidad de las obras a realizar de acuerdo a
las caracteristicas del terreno y sistema de fundacion propuesto oportunamente por el
Contratista y aprobado por el CPRMDP. El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara
perfectamente antes de iniciarse la cimentacion, protegiéndolas de filtraciones de agua de



cualquier origen. Si por cualquier motivo se inundaran, se desagotaran y excavara hasta
llegar a terreno seco.

Si por error se diera a la excavacion mayor profundidad de lo que corresponda, no se
permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascote, etc., debiéndolo hacer con el mismo
material que constituye la estructura de fundacion.

El Contratista debera tener especial cuidado en no dafiar las instalaciones subterraneas que
pudieran existir en el lugar, por lo que debera efectuar los cateos necesarios y/o efectuar las
excavaciones con el debido cuidado.

5.4  Obrade H°

Comprende bases, columnas, banquinas y defensas.

Los encofrados seran para hormigon visto, de calidad no inferior a la superficie de una placa
de fendlico nuevo. Deberan quedar perfectamente a plomo, escuadrados y con textura lisa,
no se admitiran relieves por encofrado desprolijo. Las aristas verticales se terminaran
achaflanadas para lo cual se prevera la colocacion en los moldes de listones cepillados de
1/2” cortados en diagonal.

Para los cordones se podran utilizar encofrados metalicos con borde superior curvo, o0 en su
defecto de madera (placa fendlica) de 18 mm de espesor. En este ultimo caso la Contratista
arbitrard los medios para generar la arista superior curva en toda su extension, ya sea por
medio de molduras o bien proveyendo para esa terminacion una llana metalica con borde
curvo.

Los recubrimientos serdn como minimo 5 cm para las estructuras que queden en contacto
con el terreno natural o pavimento existente, del mismo modo que las que se proyecten como
hormigon a la vista.

Se cuidard el retiro de toda la armadura de las caras internas de sus encofrados
interponiendo distanciadores de hormigbn moldeados fijados a la armadura para lograr los
recubrimientos establecidos (5 cm).

El encofrado debera humedecerse correctamente previo al colado del material. No se
permitira ningun dosaje de hormigén elaborado que no contenga como minimo 300 kg/m3 de
cemento. Todos los hormigones que se ejecuten deberan ser debidamente vibrados
mediante elementos mecanicos.

El hormigdn a utilizar seré en todos los casos tipo H21 elaborado en planta.

5.4.1 Bases y columnas.
Consistira basicamente en la ejecucion de los pilotines y columnas para la futura colocacion
de rejas y portones, elementos que no son parte de esta Licitacion.

Bases: seccion minima 60x60 cm. Altura 30/10 cm. Armadura cruzada 498
Columnas: seccién minima 20x40 cm — armadura 6 @ 10. Estribos @ 6 ¢/20

5.4.2 Banquinas, islas y defensas

Contempla la construccion de las banquinas y defensas localizadas en el sector de ingreso a
la terminal. Las banquinas tendran una altura de 0.15 m y las defensas de 1.20 m, desde el
nivel de pavimento existente.

Las banquinas e islas se construiran sobre un film de nylon de 100 micrones. Interiormente
llevaran una malla electrosoldada de hierro @ 6x15x15, separada 5 cm del piso base vy fijado
al mismo con insertos de hierro @10 de 25 cm de largo (10 hincados y 15 salientes)
empotrados en el pavimento de carpeta asfaltica. La terminacién superficial sera lisa,
llaneada con aristas en perimetro redondeadas con llana metalica de borde curvo. Sobre las
banquinas se ejecutaran cada 4 m de distancia aproximadamente juntas de contraccion
mediante el uso de aserradora mecanica, obturando finalmente la abertura con sellador
poliuretanico pintable de primera marca tipo SIKAFLEX o similar.

Para las defensas se dispondra una armadura de hierro @ 12 mm c/15 cm en sentido vertical
y reparticion horizontal con hierros @ 8 mm, cada 15 cm. La terminacion superficial sera
vista.

En todos los casos el recubrimiento del hormigdn no sera inferior a 5 cm.

La terminacion sera vista, con encofrados de chapa, madera terciada o tablero fendlico
nuevo. Todas las aristas verticales se terminaran achaflanadas, para lo cual se dispondra en
el encofrado un medio liston cepillado de 1/2°x1/2”. Las aristas horizontales de terminaran
con llana metélica con borde curvo.



Se preveran antes de la colada del hormigon la ejecucion de las instalaciones que
correspondan segun planos (desagies pluviales, tendido eléctrico, etc). Para facilitar el
escurrimiento del agua de lluvia que pudiera ser obstaculizado por la traza de las banquinas,
se dejaran previstos, donde fuera necesario, huecos pasantes materializados con cafos de
PVC de 110 mm. La cantidad y ubicacion se determinaran en el lugar conjuntamente con la
Inspeccion de la Obra.

5.5  Cerco de alambre tejido:
Para su materializacion se reutilizaran las partes del cerco desmontado y material nuevo.

Postes: Metalicos, de cafio redondo, @ 50 mm x 2 mm de espesor, altura libre 2.40 m,
medidos desde la superficie de banquina (apoyo de la base). Llevaran en su base una
platabanda de 150*150*3/16”, fijados al piso con tirafondos galvanizados de "2’x4” cabeza
hexagonal y tarugos tipo Fischer, de dimension adecuada al tirafondo, con tope. Se prevé
reutilizar 8 postes existentes y 8 nuevos

Malla: Serd como minimo de 2,40 m de altura libre, galvanizada, tipo ACINDAR, con rombo
2”x2” (60 mm), alambre calibre N° 12. Estirado con planchuelas galvanizadas de 32 x 6,4 mm
y ganchos galvanizados de 3/8”.

Para completar a 2.40 m la altura del tejido existente a reubicar que tiene 2.00 m (item 5.2),
se agregara un adicional de 0.40 m, respetando las condiciones de material ya indicadas,
para alcanzar la altura total requerida. La unién entre ambos se realizara con un tejido in situ
gue garantice su entramado, con todos los accesorios y elementos necesarios para su
fijacion y tensado.

El tensado del tejido romboidal se completara con hilos de alambre lisos acerados 17/15 tipo
Fortin o superior, distribuidos uno en cada borde de la malla, uno en el centro y los restantes,
intermedios, en forma equidistante entre si. Estos Ultimos seran sujetados a los postes con
tornillos de gancho galvanizados de 3/8”. El tensado de los alambres se efectuara a maquina
y se colocaran torniquetes galvanizados (tipo golondrina reforzados) cuando se corte alguno
de los hilos.

Los tornillos, bulones, torniquetes y planchuelas a proveer e instalar seran galvanizados y de
las caracteristicas apropiadas a los requerimientos, los mismos seran evaluados por la
Inspeccién del CPRMDP al momento de la colocacion.

Por sobre los 2,40 m se dispondra en toda la extension una barrera anti escalamiento a 45°,
de 0.40 m de altura en “V”, formada por planchuelas de hierro de 1”x1/8”, con 6 hilos de
alambre de puas calibre 1.65 mm (tres hacia cada lado) para completar una altura de 2,80 m.
Ver croquis. En la parte inferior llevard una planchuela galvanizada en todos los tramos entre
columnas, que servira para rigidizar la malla y facilitar su fijacién al piso. Esta fijacion se
ejecutara con grampas metalicas, conformadas por planchuelas de 1’x3/16”, metalizada,
amurada al piso con tarugos de PVC vy tirafondos galvanizados 3"x5/16”. Dos por
intercolumnio.

Los pafios denominados Pfl y Pf2 se materializaran con alambre romboidal idem cerco en
dimensiones y materialidad, ajustado y fijado entre el paramento existente y la/las columnas
de hormigén a construir. En todo su perimetro llevardn planchuela galvanizada para dar
rigidez y facilitar su fijacion. Llevara antiescalmiento al igual que el cerco.

5.6 Instalacion eléctrica/datos

Contempla la instalacién en la garita de control y la preinstalacion para las barreras y
molinete.

El suministro monofasico se tomara desde la columna de alumbrado cercana al sector de
ingreso, sobre la vereda de SENASA. La Inspeccion de obra indicara el punto exacto y el
momento para llegar con el tendido de distribucion al sector de garita.

- Tendido subterraneo

En piso de veredas e islas segun se indica en plano se instalaran cajas para piso estancas
de PVC, con tapa con tornillos, de 200 x 200 x 110 mm.

Los ductos para tendido subterraneo seran de PVC, manguera azul, de 1” V.

Para la alimentacion de los tableros localizados en la garita desde la Columna de Alumbrado
se utilizara cable tipo subterraneo de 4 x 2,5 mm2

Dentro de la garita se instalaran:

- Tablero Principal, exterior, de PVC, tapa fume, en su interior:

1 llave TM de 25 A

1 DD de 25 A,



1 llave bipolar de 16 A para tomas

1 llave bipolar de 10 A para iluminacién

1 llave bipolar de 16 A para equipo AA

1 llave bipolar de 6 A para barreras

- Bocas EE y Datos

4 tomas dobles exterior de 10 A linea CIVIL de Kalop

2 tomas dobles para datos con fichas RJ45, idem anterior

Toda instalacion exterior se realizara con cable canal de 50*50 tanto para energia eléctrica
como para datos.

- Para el tendido interno de EE se utilizaran conductores tipo taller de 3 x 2,5 mm2. En
el caso de Datos solo se instalaran las cajas y fichas, sin cableado.

5.7 Pintura

Terminacion superficial postes cerco

Preparada la superficie, eliminada la suciedad se aplicaran dos manos de convertidor de
oxido tipo SEAKROME o similar calidad.

Finalmente se terminara con dos manos de recubrimiento de terminacién epoxico flexible de
dos componentes con buena resistencia a la abrasion, al impacto y al ambiente marino, tipo
HEMPEL o simil calidad. Modo de aplicacion segun instrucciones del fabricante.

Color: naranja idem existente en Terminales 2y 3.

La pelicula deberd ser homogénea, libre de chorreaduras y corrimientos. El color y el brillo
deberan ser uniformes.

Pintura sobre Defensas y cordones de hormigén

Refiere a los cordones (frente y cara superior 15 cm) de las islas y las defensas (completas)
del sector de ingreso a la Terminal. Una vez preparadas las superficies, eliminando suciedad
y partes sueltas de material, se aplicaran dos manos de recubrimiento vial, color amarillo, de
ALBA o similar calidad.

Se utilizaran cintas adhesivas para delimitar lo bordes de los sectores a pintar a efectos de
obtener una terminacion alineada y prolija.

5.8 Limpieza final de Obra

No se efectuara la Recepcion Provisoria de la Obra antes que el Contratista haya realizado la
limpieza general de los sectores en que se hayan desarrollado los trabajos y las areas
afectadas, retirado todos los elementos y maquinarias utilizadas en la misma.

Los materiales producto de las tareas de remocion deberan ser retirados fuera de la
Jurisdiccion Portuaria con costo y cargo al Contratista.

Se deja expresa constancia y a los efectos del Plan de Trabajos, que el presente item se
refiere exclusivamente a la limpieza final de la obra, independientemente de la limpieza diaria
de la obra que el Contratista debe mantener, el cual debera ser considerado dentro de los
gastos indirectos de obra.

6. VISITA A OBRA

El Oferente debera realizar una visita de Inspeccién al lugar de la obra, la cual debera ser
certificada por el personal que a tal efecto designe el CPRMDP.

Esta visita se podra realizar en tres oportunidades distintas, para lo cual se debera consultar
a la Gerencia de obras acerca de fechas y horarios dispuestos a esos fines.

7. PLAZO DE EJECUCION
A los SESENTA (60) DIAS corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra,
deberan ser entregados los trabajos totalmente terminados (Recepcion Provisoria).

8. PERIODO DE GARANTIA

La Recepcion Definitiva tendré lugar a los NOVENTA (90) DIAS corridos a partir de la firma
del Acta de Recepcion Provisoria, a efectos de constituir un periodo de conservacion y
garantia.

9. FONDO DE REPAROS

Del importe recibido del cobro del Certificado, se deducira el cinco por ciento (5%) como
Fondo de Reparos. De igual modo se procedera con los certificados que correspondan a
adicionales o imprevistos.
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PLAN DE TRABAJO
REORDENAMIENTO AREA OPERATIVA ESPIGON N2 1
PUERTO MAR DEL PLATA

Ne ITEM u | CANT | 30 60

1 |TAREAS PREVIAS
REPLANTEO/OBRADOR GL 1.00

2 |DEMOLICION/EXCAVACION

2.1 |RETIRO REJAS EXISTENTES GL 1.00

2.2 |MUROS M3 52.00

2.3 |ROTURA PAVIMENTO M2 12.24

2.4 |EXCAVACION Y ZANJEO M3 7.63
3 |OBRA DE HORMIGON ARMADO

3.1 |VEREDAS E ISLAS M3 35.66

3.2 |BASES Y COLUMNAS M3 1.65

3.4 |DEFENSAS M3 1.01
4 |CERCO ALAMBRE TEJIDO

4.1 [DESMONTE, REUBICACION Y ADECUACION CERCO EXISTEN GL 1.00

4.2 |PROVISION Y COLOCACION NUEVO ML 24.00

4.3 [PANOS ENTRE COLUMNAS GL 1.00
5 |INSTALACION ELECTRICA Y DATOS

5.1 |TABLERO PPAL. u 1.00

5.2 |BOCAS EE u 8.00

5.3 |BOCAS DATOS u 2.00

5.4 |TENDIDO SUBTERRANEO GL 1.00
6 |PINTURA

6.1 |CORDONES/DEFENSAS M2 45.00

6.2 |POSTES CERCO GL 1.00
7  |LIMPIEZA OBRA

7.1 |PERIODICA Y FINAL GL 1.00
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